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16. ORÇAMENTO PADRÃO ELE

16.1. ESTIMATIVA DE CUSTOS

O orçamento da UHE Belo Monte foi elaborado de acordo com o Plano de Contas do 
OPE (Orçamento Padrão Eletrobrás) para Usinas Hidrelétricas, 
referentes às ações socioambientais, aquisição de terras e relocações, obras de 
infraestrutura, construção civil, fornecimento, montagem e transporte dos 
equipamentos eletromecânicos, além dos encargos financeiros durante a construção 
(JDC). 

Os custos das obras civis foram obtidos a partir de composições de custos que 
levaram em conta as informações do projeto e do planejamento construtivo, tendo sido 
definidos a partir de preços dos insumos básicos, equipamentos de construção, 
materiais e mão de obra, obtidos mediante pesquisa de mercado realizada com a 
utilização de informações
de dados das Projetistas, referidos 

Os quantitativos foram obtidos a partir 
determinadas em modelos 3D, conforme apresentadas nos desenhos de arranjos, 
considerando as seções geológicos
existentes. 

Os custos dos equipamentos foram estimados com base
fornecedores. 

Os custos indiretos foram calculados em função dos custos diretos, adequando
valores obtidos às estimativas elaboradas para aproveitamentos similares na região.

16.2. CRONOGRAMA FÍSICO

A Tabela 16.1 apresenta o cronograma Físico
avaliação dos juros durante a construção foi adotada a taxa de 
capitalização anual, conforme critérios usuais em vigor no setor elétrico.

  

 

ORÇAMENTO PADRÃO ELE TROBRÁS 

ESTIMATIVA DE CUSTOS 

O orçamento da UHE Belo Monte foi elaborado de acordo com o Plano de Contas do 
OPE (Orçamento Padrão Eletrobrás) para Usinas Hidrelétricas, 
referentes às ações socioambientais, aquisição de terras e relocações, obras de 
infraestrutura, construção civil, fornecimento, montagem e transporte dos 
equipamentos eletromecânicos, além dos encargos financeiros durante a construção 

Os custos das obras civis foram obtidos a partir de composições de custos que 
levaram em conta as informações do projeto e do planejamento construtivo, tendo sido 
definidos a partir de preços dos insumos básicos, equipamentos de construção, 

e mão de obra, obtidos mediante pesquisa de mercado realizada com a 
utilização de informações referentes a empreendimentos de grande porte e do banco 
de dados das Projetistas, referidos à data base de maio de 2010.

Os quantitativos foram obtidos a partir das linhas de projeto e quantidades 
determinadas em modelos 3D, conforme apresentadas nos desenhos de arranjos, 
considerando as seções geológicos-geotécnicas definidas com base nas informações 

Os custos dos equipamentos foram estimados com base em consultas a fabricantes e 

Os custos indiretos foram calculados em função dos custos diretos, adequando
valores obtidos às estimativas elaboradas para aproveitamentos similares na região.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

resenta o cronograma Físico-Financeiro da obra de Belo Monte.
avaliação dos juros durante a construção foi adotada a taxa de 
capitalização anual, conforme critérios usuais em vigor no setor elétrico.
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O orçamento da UHE Belo Monte foi elaborado de acordo com o Plano de Contas do 
OPE (Orçamento Padrão Eletrobrás) para Usinas Hidrelétricas, e engloba os custos 
referentes às ações socioambientais, aquisição de terras e relocações, obras de 
infraestrutura, construção civil, fornecimento, montagem e transporte dos 
equipamentos eletromecânicos, além dos encargos financeiros durante a construção 

Os custos das obras civis foram obtidos a partir de composições de custos que 
levaram em conta as informações do projeto e do planejamento construtivo, tendo sido 
definidos a partir de preços dos insumos básicos, equipamentos de construção, 

e mão de obra, obtidos mediante pesquisa de mercado realizada com a 
a empreendimentos de grande porte e do banco 
data base de maio de 2010. 

das linhas de projeto e quantidades 
determinadas em modelos 3D, conforme apresentadas nos desenhos de arranjos, 

geotécnicas definidas com base nas informações 

em consultas a fabricantes e 

Os custos indiretos foram calculados em função dos custos diretos, adequando-se os 
valores obtidos às estimativas elaboradas para aproveitamentos similares na região. 

Financeiro da obra de Belo Monte. Para 
avaliação dos juros durante a construção foi adotada a taxa de 10,0% a.a. e 
capitalização anual, conforme critérios usuais em vigor no setor elétrico. 
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Tabela 16.1 -  

 

16.3. ORÇAMENTO PADRÃO ELE

Apresenta-se a seguir a
Orçamento Padrão da ELETROBRÁS (OPE).

 

 

 Cronograma Físico-Fina nceiro da UHE Belo Monte

 
Ano 

Custo Total com Juros 
Capitalizados (R$) 

2010 676.910.831 

2011 2.127.190.255 

2012 3.293.092.957 

2013 4.840.226.234 

2014 6.820.278.678 

2015 3.975.682.570 

2016 1.385.587.640 

2017 1.135.540.196 

2018 1.070.587.337 

2019 956.302.118 

2020 666.884.350 

2021 151.797.679 

2022 73.141.911 

2023 73.141.911 

2024 73.141.911 

2025 73.141.911 

2026 67.049.634 

Total 27.459.698.125 

ORÇAMENTO PADRÃO ELETROBRÁS (OPE) 

se a seguir a Planilha de Estimativas de Custos, detalhada conforme o 
Orçamento Padrão da ELETROBRÁS (OPE). 
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nceiro da UHE Belo Monte  

Planilha de Estimativas de Custos, detalhada conforme o 


