



Estatuto		Cotas do Projeto		Cotas do Terreno		Estaqueamento (est+tm)	
		404.182	404.349	399.820	400.042	105	
		404.549	404.749	400.213	401.426	110	
		405.149	405.349	401.775	401.773	115	
		405.549	405.749	401.975	403.606	120	
		405.949	406.149	405.858	408.303	125	
		406.349	406.549	409.903	411.112	130	
		406.749	406.949	412.276	413.353	135	
		407.149	407.349	414.477	415.232	140	
		407.549	407.749	415.853	416.138		
		407.949	408.149	416.438	416.447		
		408.149	408.349	416.550	416.904		
		408.349	408.549	417.158	417.436		
		408.549	408.749	418.230	417.952		
		408.749	409.149	418.230	417.960		
		408.949	409.349	418.015	418.523		
		409.149	409.549	418.523	418.997		
		409.349	410.149	418.997	418.958		
		409.549	410.349	418.958	419.383		
		409.749	410.549	419.383	419.660		
		410.149	410.749	419.660	419.752		
		410.349	410.949	419.752	419.454		
		410.549	411.149	419.454			

Emissões		Aprovações		Verificações	
1	0	ECOPLAN	CEHAB	Jorge M. Basler	Luciano Santarém
Emissão inicial - Minuta do Projeto Executivo		Autorização		Revisado	
Emissão inicial		Revisado		1	
19/10/06	19/01/06	CM	CM		

geoplan ENGENHARIA	S.D.U. ESCALAS: V=1:200 H=1:2000 DATA: JUN/06	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS Ferrovia: Transnordestina Trecho : Parnamirim - Araripina (112,6 km) Lote : 3	CEHAB PROJETO GEOMÉTRICO Est. 105+0,00 a Est. 140+0,00	FOLHA/TOTAL G-15
------------------------------	---	---	---	---------------------