



Ementos Verticais		Cotas do Projeto		Cotas do Terreno		Estaqueamento (est+m)	
-0,60% em 527,67							
CVV = 400,000							
420		432.791	428.003	432.592	427.883	432.440	427.763
		432.092	427.643	432.070	427.523	432.139	427.403
		431.769	427.163	431.509	427.043	431.331	426.923
		430.994	426.803	430.994	426.682	429.624	426.563
		429.161	426.449	428.606	426.340	428.064	426.238
		427.505	426.051	427.714	426.142	427.390	425.967
		427.390	425.967	427.563	425.889	427.670	425.816
		427.636	425.750	427.795	425.690	427.900	425.635
		427.871	425.587	427.871	425.587	427.877	425.545
		427.750	425.509	427.567	425.478	427.406	425.454
		427.223	425.436	427.070	425.423	427.006	425.417
		426.915	425.416	426.707	425.416	426.396	425.416
		426.707	425.416	426.396	425.416		
		426.396	425.416				

  

Revisão	1	0	1
Descrição	Emissão inicial - Minuta do Projeto Executivo	Emissão inicial	Autorização
Elaboração:	Jorge M. Basler	Verificação:	Luciano Santarém
ECOPLAN	ECOPLAN	ECOPLAN	ECOPLAN
CEHAB	CEHAB	CEHAB	CEHAB
19/01/06	19/10/06	19/01/06	19/10/06
Autov.	Autov.	Autov.	Autov.

  

<b>geoplan</b>	<b>ENGENHARIA</b>
<b>S.D.U.</b>	<b>COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS</b>
ESCALAS:	V=1:200
H=1:2000	
DATA:	JUN/06
PROJETO GEOMÉTRICO	Est. 280+0,00 a Est. 315+0,00
FOLHA/TOTAL	G-20