



Elementos Verticais		Cotas do Projeto		Cotas do Terreno		Estoqueamento (est+m)	
430		425.416	425.416	416.404	350		
		425.416	425.416	416.605	355		
		425.416	425.416	416.872	360		
		425.416	425.416	417.025	365		
		425.416	425.416	417.359	370		
		425.416	425.416	417.584	375		
		425.416	425.416	417.798	380		
		425.416	425.416	417.860	385		
		425.416	425.416	417.658	390		
		425.416	425.416	417.269	395		
		425.416	425.416	417.941	400		
		425.416	425.416	416.551	405		
		425.416	425.416	415.271	410		
		425.416	425.416	416.335	415		
		425.416	425.416	417.022	420		
		425.416	425.416	417.878	425		
		425.416	425.416	418.859	430		
		425.416	425.416	419.273	435		
		425.416	425.416	419.866	440		
		425.416	425.416	420.406	445		
		425.416	425.416	420.757	450		
		425.416	425.416	420.939	455		
		425.416	425.416	421.569	460		
		425.416	425.416	421.814	465		
		425.416	425.416	422.084	470		
		425.416	425.416	422.295	475		
		425.416	425.416	422.360	480		
		425.416	425.416	422.345	485		
		425.416	425.416	422.625	490		
		425.416	425.416	422.629	495		
		425.416	425.416	422.687	500		
		425.416	425.416	422.760	505		
		425.416	425.416	422.755	510		
		425.416	425.416	422.694	515		
		425.416	425.416	422.623	520		

0,00% em 2504,54

Pátio P-01

Aprovação: ECOPLAN Verificação: CEHAB		Autorização: ECOPLAN Referência Ecoplan: CEHAB		geoplan ENGENHARIA		S.D.U. ESCALAS: V=1:200 H=1:2000 DATA: JUN/06		COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS Ferrovias: Transnordestina Trecho: Parnamirim – Araripina (112,6 km) Lote : 3 PROJETO GEOMÉTRICO Est. 350+0,00 a Est. 385+0,00		CEHAB FOLHA/TOTAL G-22	
Emissão inicial – Minuta do Projeto Executivo Emissão inicial 19/10/06 19/01/06		Autorização 1		Data: 19/10/06 Aprov.: <i>[Signature]</i> Aut.: <i>[Signature]</i>		S.D.U.		COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS		CEHAB	
Revisão: 0		Revisão: 1		Data: 19/10/06		S.D.U.		COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS		CEHAB	
Elaboração: Jorge M. Basler		Verificação: Luciano Santarém		Data: 19/10/06		S.D.U.		COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS		CEHAB	