



Pátio P-01

Elementos Verticais	Cotas do Projeto		Cotas do Terreno		Estaqueamento (est+tm)
410	422.576	425.416	422.308	425.416	385
	422.097	425.416	421.658	425.416	
	421.462	425.416	421.081	425.416	390
	420.276	425.416	419.371	425.416	
	418.748	425.416	418.066	425.416	395
	417.269	425.416	416.672	425.416	
	416.170	425.416	415.789	425.416	
	415.356	425.416	415.356	425.416	400
	415.558	425.416	415.585	425.416	
	413.205	425.416	414.086	425.416	
	414.627	425.416	414.627	425.416	405
	414.677	425.416	413.641	425.416	
	414.452	425.416	414.857	425.416	
	413.875	425.416	413.875	425.416	410
	415.272	425.416	416.367	425.416	
	417.000	425.416	417.548	425.416	
	417.842	425.416	418.143	425.416	415
	418.412	425.416	418.628	425.416	
	418.987	425.416	419.437	425.416	420

0,00% em 2504,54

Aprovação: ECOPLAN Verificação: CEHAB		Autorização: ECOPLAN Referência Ecoplan: CEHAB			S.D.U. ESCALAS: V=1:200 H=1:2000 DATA: JUN/06	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS Ferrovias: Transnordestina Trecho: Parnamirim - Araripina (112,6 km) Lote : 3	PROJETO GEOMÉTRICO Est. 385+0,00 a Est. 420+0,00	CEHAB FOLHA/TOTAL G-23
Emissão inicial - Minuta do Projeto Executivo Emissão inicial: 19/01/06 Data: 19/10/06 Nk: [assinatura] Aut: [assinatura]		Descrição: AutORIZAÇÃO Revisão: 1						