



Elementos Verticais	Cotas do Projeto		Cotas do Terreno	
CCV = 800,000 $Y = 800,000$ $K = 666,688$ $e = 1,200$	430	420.402	416.164	420
		420.173	416.282	
		420.392	416.395	
		420.668	416.501	
		421.003	416.602	
		421.318	416.697	
		421.125	416.785	
		420.838	416.868	
		421.333	416.944	
		421.978	417.015	
		422.627	417.079	
		422.430	417.138	
		420.958	417.190	
		421.438	417.237	
		422.127	417.277	
		423.070	417.312	
		424.273	417.341	
		425.447	417.363	
		430.265	417.380	420
		428.180	417.390	
	428.267	417.395		
	430.228	417.393		
	431.743	417.386		
	431.543	417.373		
	431.134	417.353		
	430.576	417.328		
	430.364	417.296		
	430.627	417.259		
	431.664	417.215		
	432.254	417.166		
	431.495	417.110		
	431.780	417.049		
	432.125	416.982		
	432.005	416.908		
	432.686	416.829	420	

Emissão inicial – Minuta do Projeto Executivo Emissão inicial 19/10/06 INK 19/01/06 INK Data: 19/10/06 Aprov.: <i>[assinatura]</i> CM/INK Aut.: <i>[assinatura]</i>		Descrição Autorização 1	Referência Ecoplan: —	ECOPPLAN CEHAB	Verificação: Luciano Santotrem	ECOPPLAN CEHAB	S.D.U. ESCALAS: V=1:200 H=1:2000 DATA: JUN/06	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS Ferrovia: Transnordestina Trecho : Parnamirim – Araripina (112,6 km) Lote : 3 PROJETO GEOMÉTRICO Est. 735+0,00 a Est. 770+0,00	FOLHA/TOTAL G-33
Emissão inicial – Minuta do Projeto Executivo Emissão inicial 19/10/06 INK 19/01/06 INK Data: 19/10/06 Aprov.: <i>[assinatura]</i> CM/INK Aut.: <i>[assinatura]</i>									
Revisão 0		Revisão 1		Aprovação ECOPPLAN CEHAB		Elaboração: Jorge M. Bastier		ECOPPLAN CEHAB	

