



Elementos Verticais		Cotas do Projeto		Cotas do Terreno		Estoqueamento (est+trn)	
430		443.874	443.874	434.692	434.692	1155	
		443.790	443.790	436.462	436.462		
		443.697	443.697	437.674	437.674		
		443.597	443.597	438.669	438.669		
		443.489	443.489	439.996	439.996	1160	
		443.372	443.372	440.732	440.732		
		443.252	443.252	441.380	441.380		
		443.132	443.132	442.148	442.148		
		443.012	443.012	442.368	442.368		
		442.892	442.892	442.985	442.985	1165	
		442.772	442.772	443.171	443.171		
		442.652	442.652	443.412	443.412		
		442.532	442.532	443.353	443.353		
		442.412	442.412	443.299	443.299		
		442.292	442.292	443.151	443.151	1170	
		442.172	442.172	443.254	443.254		
		442.052	442.052	442.918	442.918		
		441.932	441.932	443.343	443.343		
		441.812	441.812	443.476	443.476		
		441.692	441.692	443.533	443.533	1175	
		441.572	441.572	444.193	444.193		
		441.453	441.453	443.453	443.453		
		441.333	441.333	443.302	443.302		
		441.213	441.213	442.619	442.619	1180	
		441.093	441.093	442.385	442.385		
		440.973	440.973	442.188	442.188		
		440.853	440.853	441.923	441.923		
		440.733	440.733	441.812	441.812	1185	
		440.613	440.613	441.455	441.455		
		440.493	440.493	441.201	441.201		
		440.373	440.373	441.070	441.070		
		440.253	440.253	441.004	441.004	1190	
		440.133	440.133	440.943	440.943		
		440.013	440.013	440.945	440.945		
		439.893	439.893	440.975	440.975		

1	0	19/10/06	19/01/06	19/10/06	19/01/06	19/10/06	19/01/06
Revisão	Revisão	Elaboração	Verificação	Revisão	Verificação	Revisão	Verificação
0	1	Jorge M. Basler	Luciano Santarém	1	—	—	—
Emissão inicial - Minuta do Projeto Executivo				Emissão inicial			
Aprovação				Autorização			
ECOPPLAN				ECOPPLAN			
CEHAB				CEHAB			

geoplan
ENGENHARIA

S.D.U. COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS

ESCALAS:
V=1:200
H=1:2000

DATA: JUN/06

Ferrovias: Transnordestina
Trecho : Parnamirim — Araripina (112,6 km)
Lote : 3

PROJETO GEOMÉTRICO
Est. 1155+0,00 a Est. 1190+0,00

FOLHA/TOTAL
G-45