



Elementos Verticais		Cotas do Projeto		Cotas do Terreno		Estoqueamento (est+tr)	
		502.268	500.358	502.438	500.418	502.368	500.478
		501.444	500.538	501.392	500.598	501.207	500.658
		501.577	500.718	501.125	500.778	500.772	500.838
		500.599	500.898	500.599	500.898	500.184	500.958
		499.753	501.018	499.290	501.078	499.045	501.138
		499.126	501.198	499.391	501.258	499.722	501.318
		500.171	501.378	500.558	501.438	501.153	501.498
		501.795	501.558	502.482	501.618	503.058	501.678
		503.283	501.738	503.926	501.798	504.237	501.858
		504.703	501.918	505.219	501.978	505.529	502.038
		505.778	502.098	506.165	502.158	506.340	502.218
		506.504	502.278	506.716	502.338	507.034	502.398

Emissão inicial - Minuta do Projeto Executivo		Emissão inicial	
Revisão	0	19/10/06	IK
Aprovação	CEHAB	19/01/06	IK
Verificação	CEHAB		CM
Elaboração	Jorge M. Basler		Aut.
Verificação	Luciano Santarém		
Revisão	1		
Verificação			
Referência Ecoplan:			

geoplan ENGENHARIA	S.D.U.	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	CEHAB
	ESCALAS: V=1:200 H=1:2000	Ferrovias: Transnordestina Trecho : Parnamirim - Araripina (112,6 km) Lote : 3	
	DATA: JUN/06	PROJETO GEOMÉTRICO Est. 4305+0,00 a Est. 4340+0,00	FOLHA/TOTAL G-135