



Elementos Verticais		0,30% em 6232,86																																			
Cotas do Projeto	506.658	506.718	506.778	506.838	506.898	506.958	507.018	507.078	507.138	507.198	507.258	507.318	507.378	507.438	507.498	507.558	507.618	507.678	507.738	507.798	507.858	507.918	507.978	508.038	508.098	508.158	508.218	508.278	508.338	508.398	508.458	508.518	508.578	508.638	508.698		
Cotas do Terreno	508.980	508.912	508.857	508.819	508.375	508.046	507.655	507.296	506.800	506.535	506.232	505.730	505.289	504.744	504.138	503.892	503.667	503.553	503.549	503.704	503.930	504.169	504.586	505.152	505.862	506.504	507.032	507.813	508.395	508.981	509.578	510.002	510.418	510.814	511.104		
Estoqueamento (est+tr)	4410				4415					4420					4425					4430					4435										4440		4445
		2,00 - A4 (3) 3,80 - A4 (1)										2,00 - A7-6 (4) 3,00 - A4 (3)										2,10 - A6 (3)															
		S10																				S10															
		520																				520															

Emissão inicial - Minuta do Projeto Executivo		19/10/06		NK		CM					
Emissão inicial		19/01/06		NK		CM					
Aprovação		ECOPLAN		Autorização		ECOPLAN					
Elaboração:		CEHAB		Verificação:		CEHAB					
Jorge M. Bastier		Luciano Santarém		Revisão		Referência Ecoplan:					
				1							
S.D.U.				COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS				CEHAB			
ESCALAS:				V=1:200				Ferrovia: Transnordestina			
H=1:2000				Lote				: 3			
DATA:				JUN/06				PROJETO GEOMÉTRICO			
				Est. 4410+0,00 a Est. 4445+0,00				FOLHA/TOTAL			
								G-138			

