



Elementos Verticais		0,30% em 6232,86	
Cotas do Projeto	Cotas do Terreno	Estoqueamento (est+tr)	
508.758	511.342	4445	
508.818	511.606		
508.878	511.788		
508.938	511.992		
508.998	512.153	4450	
509.058	512.240		
509.118	512.197		
509.178	512.251		
509.238	512.309		
509.298	512.338	4455	
509.358	512.527		
509.418	512.511		
509.478	512.499		
509.538	512.390	4460	
509.598	512.265		
509.658	511.998		
509.718	511.651		
509.778	511.265		
509.838	511.006	4465	
509.898	510.724		
509.958	510.185		
510.018	509.292	4470	
510.078	508.382		
510.138	508.537		
510.198	509.506		
510.258	510.430	4475	
510.318	511.085		
510.378	511.513		
510.438	511.876		
510.498	512.051	4480	
510.558	512.245		
510.618	512.413		
510.678	512.542		
510.738	512.559		
510.798	512.726	4485	

Emissão inicial - Minuta do Projeto Executivo		19/10/06		NK		CM	
Emissão inicial		19/01/06		NK		CM	
Aprovação		ECOPLAN		Autorização		ECOPLAN	
Elaboração:		CEHAB		Verificação:		CEHAB	
Jorge M. Basler		Luciano Santarém		Revisão		Referência Ecoplan:	
				1			
S.D.U.		COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS		CEHAB		FOLHA/TOTAL	
ESCALAS:		V=1:200		H=1:2000		G-139	
DATA:		JUN/06		PROJETO GEOMÉTRICO			
Ferrovia: Transnordestina		Trecho: Parnamirim - Araripina (112,6 km)		Lote: 3		Est. 4445+0,00 a Est. 4480+0,00	