

NOTA DE SERVIÇO - LADO ESQUERDO															
CERCA DE ARAME FARPADO COM SUPORTE DE MADEIRA															
km + m		EXTENSÃO	DIST. DO	km + m		EXTENSÃO	DIST. DO	km + m		EXTENSÃO	DIST. DO	km + m		EXTENSÃO	DIST. DO
INÍCIO	FIM	(m)	EIXO (m)	INÍCIO	FIM	(m)	EIXO (m)	INÍCIO	FIM	(m)	EIXO (m)	INÍCIO	FIM	(m)	EIXO (m)
-16+11,71(RB)	06+00(RB)	417,16	20	804+00	850+00	920,03	20	1531+00	1575+00	897,99	36	3353+00	3362+10	189,99	20
06+00(RB)	38+00(RB)	622,21	26	850+00	872+10	465,95	28	1575+00	1583+15	175,00	30	3362+10	3391+5	588,99	30
38+00(RB)	47+00	182,00	28	872+10	888+00	310,00	20	1583+15	1601+00	357,98	43	3391+5	3401+10	211,00	26
47+00	48+07	25,38	19	888+00	891+10	76,00	23	1601+00	1612+00	464,98	57	3401+10	3412+00	210,00	20
13+15(PE-555LE)	18+08(PE-555LE)	112,66	35	891+10	907+00	310,00	20	1612+00	1638+00	519,97	26	3412+00	3417+00	104,00	22
15+10(PE-555LD)	19+05(PE-555LD)	336,79	42	907+00	929+15	466,04	31	1638+00	1664+10	581,94	49	3417+00	3467+10	1.009,97	20
51+15	68+00	339,56	34	929+15	935+00	117,02	36	1664+10	1670+00	110,00	20	3467+10	3503+00	733,98	35
68+00	83+15	314,93	20	935+00	941+10	139,01	29	1670+00	1686+00	331,97	26	3503+00	3528+00	505,99	26
83+15	97+00	268,96	24	941+10	947+10	120,00	20	1686+00	1701+10	309,98	20	3528+00	3551+00	459,98	20
97+00	105+00	167,87	26	947+10	955+00	60,00	22	1701+10	1712+00	214,00	22	3551+00	3560+15	195,00	28
105+00	115+00	200,00	20	955+00	960+10	120,00	26	1712+00	1721+00	180,00	20	3560+15	3577+10	346,01	38
115+00	156+10	838,96	29	960+10	971+10	220,00	20	1721+00	1731+10	202,00	26	3577+10	3606+00	570,00	37
156+10	160+00	91,00	35	971+10	981+00	192,00	22	1731+10	1738+00	150,00	20	3606+00	3632+00	545,02	43
160+00	164+10	90,00	20	981+00	996+00	310,00	27	1738+00	1762+00	480,02	40	3632+00	3655+00	460,01	24
164+10	174+00	202,00	26	996+00	999+10	72,00	22	1762+00	1773+00	231,95	44	3655+00	3679+00	493,00	33
174+00	197+00	459,99	20	999+10	1012+00	250,00	20	1773+00	1780+15	161,07	36	3679+00	3685+00	329,00	29
197+00	201+10	94,00	22	1012+00	1026+10	300,00	25	1780+15	1791+10	225,02	30	3685+00	3988+00	5.879,28	20
201+10	204+10	60,00	20	1026+10	1034+00	149,99	20	1791+10	1813+00	430,02	20	3988+00	4015+00	542,00	22
204+10	293+10	1.775,99	23	1034+00	1086+00	1.054,04	27	1813+00	1849+00	724,01	22	4015+00	4029+10	296,00	24
293+10	329+00	720,02	20	1086+00	1093+00	140,01	20	1849+00	1858+00	180,00	20	4029+10	4088+00	1.170,00	20
329+00	336+10	160,01	30	1093+00	1118+00	506,02	23	1858+00	1867+10	224,00	37	4088+00	4117+00	582,00	22
336+10	349+15	287,00	41	1118+00	1131+00	260,00	20	1867+10	1874+00	130,00	20	4117+00	4162+00	902,99	24
349+15	361+00	224,97	30	1131+00	1160+00	620,00	40	1874+00	1882+10	174,00	22	4162+00	4226+00	1.283,00	23
361+00	366+00	110,00	35	1160+00	1212+10	1.050,03	20	1882+10	1889+00	130,00	20	4226+00	4260+00	680,00	20
366+00	373+00	150,00	30	1212+10	1218+00	118,00	24	1889+00	1892+00	68,00	24	4260+00	4304+00	889,00	26
373+00	390+00	340+00	20	1218+00	1231+00	260,01	20	1892+00	1903+00	220,00	20	4304+00	4314+00	203,00	23
390+00	399+10	201,00	31	1231+00	1239+00	168,00	28	1903+00	1917+10	294,00	22	4314+00	4326+00	240,00	20
399+10	411+00	237,00	33	1239+00	1292+00	1.084,00	39	1917+10	1930+10	260,00	20	4326+00	4367+00	827,00	25
411+00	421+00	204,00	28	1292+00	1297+00	106,00	26	1930+10	1969+00	781,00	27	4367+00	4382+00	103,00	23
421+00	441+00	403,85	24	1297+00	1302+00	100,00	20	1969+00	2010+00	823,00	23	4382+00	4388+00	120,00	20
441+00	483+00	836,64	20	1302+00	1308+10	140,00	25	2010+00	2220+00	4.199,11	20	4388+00	4418+00	606,00	23
483+00	512+00	585,22	24	1308+10	1319+10	220,01	20	2220+00	2222+10	51,74	21	4418+00	4439+00	420,00	20
512+00	518+10	129,46	20	1319+10	1329+15	193,02	28	2222+10	2265+10	856,60	20	4439+00	4517+00	1.566,00	23
518+10	524+00	117,71	24	1329+15	1337+05	196,04	41	2265+10	2294+00	569,33	21	4517+00	4550+00	660,00	20
524+00	530+00	119,31	20	1337+05	1340+00	63,00	28	2294+00	2529+00	4.698,88	20	4550+00	4618+00	1.364,00	22
530+00	539+00	191,94	32	1340+00	1348+00	160,01	20	2529+00	2565+00	731,54	26	4618+00	4642+00	480,00	20
539+00	568+10	610,05	36	1348+00	1356+00	167,00	27	2565+00	2738+00	3.460,00	20	4642+00	4653+00	225,00	25
568+10	586+05	355,03	20	1356+00	1368+00	267,98	41	2738+00	2760+00	453,00	29	4653+00	4665+00	256,00	33
586+05	589+15	300,00	40	1368+00	1374+00	127,00	27	2760+00	2786+00	525,00	25	4665+00	4675+10	215,00	25
589+15	605+10	124,73	30	1374+00	1423+10	990,02	20	2786+00	2837+00	1.020,00	20	4675+10	4683+10	160,00	20
605+10	620+10	278,00	34	1423+10	1426+00	56,01	23	2837+00	2856+00	384,00	24	4683+10	4692+00	175,00	25
620+10	672+10	790,07	30	1426+00	1442+00	320,00	20	2856+00	2869+00	266,00	25	4692+00	4700+00	164,00	29
672+10	683+10	220,00	20	1442+00	1454+00	270,00	35	2869+00	2900+00	620,00	20	4700+00	4709+00	184,00	33
683+10	711+10	605,73	43	1454+00	1465+00	220,00	20	2900+00	2918+00	368,00	24				
711+10	733+00	430+13	20	1465+00	1479+00	282,00	22	2918+00	2933+10	310,00	20				
733+00	751+15	377,00	22	1479+00	1486+00	145,00	27	2933+10	2948+00	306,00	28				
751+15	792+00	829,90	35	1486+00	1508+00	461,01	36	2948+00	3339+00	7.825,93	20				
792+00	804+00	243,09	23	1508+00	1531+00	460,00	24	3339+00	3353+00	288,00	24				

EXTENSÃO TOTAL (LE) 94.922,68

Emissão inicial		16/10/06	NK	CM	
Revisão	Descrição		Data	Aprov.	Aut.
Aprovação	ECOPLAN:	Autorização		ECOPLAN:	
	DNIT:	DNIT:			
Elaboração:	Verificação:	Revisão:	Referência Ecoplan:		
Pedro Coutinho	Andrea Stumm	1	-		



S.D.U.	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	CEHAB
ESCALA:	Ferrovia : Transnordestina Trecho : Parnamirim - Araripina (112,6 km) Lote : 3	
DATA:	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	FOLHA:
OUT/06	NOTA DE SERVIÇO - CERCA (LADO ESQUERDO)	OC-02