

NOTA DE SERVIÇO - LADO DIREITO															
CERCA DE ARAME FARPADO COM SUPORTE DE MADEIRA															
km + m		EXTENSÃO	DIST. DO	km + m		EXTENSÃO	DIST. DO	km + m		EXTENSÃO	DIST. DO	km + m		EXTENSÃO	DIST. DO
INÍCIO	FIM	(m)	EIXO (m)	INÍCIO	FIM	(m)	EIXO (m)	INÍCIO	FIM	(m)	EIXO (m)	INÍCIO	FIM	(m)	EIXO (m)
-22+4,08(RA)	-15+11,71(RB)	1.597,29	Variável	891+00	910+00	379,98	20	1638+10	1663+00	539,06	50	3355+10	3362+10	160,01	20
-25+13,13(RA)	-15+00(RA)	186,85	20	910+00	930+00	408,97	29	1663+00	1668+00	100,00	20	3362+10	3391+00	581,01	28
-15+00(RA)	02+00(RA)	341,19	27	930+00	935+00	110,98	35	1668+00	1686+00	378,03	29	3391+00	3400+00	195,00	25
02+00(RA)	31+00(RA)	563,62	21	935+00	941+10	139,99	30	1686+00	1700+00	280,01	20	3400+10	3410+10	200,00	20
31+00(RA)	47+00	322,45	29	941+10	947+10	119,99	20	1700+00	1712+00	250,00	25	3410+10	3416+00	112,00	21
47+00	47+05	5,14	29	947+10	955+00	151,99	22	1712+00	1720+10	170,00	20	3416+00	3468+00	1.040,03	20
22+05(PE-555LD)	38+00(PE-555LD)	85,21	30	955+00	960+10	122,00	27	1720+10	1729+00	180,00	25	3468+00	3500+00	659,02	34
21+14(PE-555LE)	38+00(PE-555LE)	346,21	40	960+10	972+00	229,99	20	1729+00	1738+00	180,00	20	3500+00	3554+00	1.080,04	29
51+08	68+00	344,12	32	972+00	979+10	151,00	21	1738+00	1764+00	548,98	39	3554+00	3570+00	331,97	41
68+00	83+15	315,09	20	979+10	996+10	353,00	27	1764+00	1773+10	191,97	45	3570+00	3609+00	782,98	44
83+15	96+10	258,91	24	996+10	1012+00	310,00	20	1773+10	1780+00	137,00	39	3609+00	3630+00	439,98	48
96+10	109+00	264,00	29	1012+00	1025+10	280,00	25	1780+00	1792+00	253,92	34	3630+00	3658+00	559,99	32
109+00	115+10	130,00	20	1025+10	1034+00	170,01	20	1792+00	1801+00	179,98	20	3658+00	3670+00	249,00	37
115+10	147+00	635,03	25	1034+00	1086+00	1.055,95	28	1801+00	1805+00	82,00	21	3670+00	3678+00	164,00	33
147+00	155+00	165,00	30	1086+00	1093+00	134,99	20	1805+00	1813+00	160,00	20	3678+00	3694+00	329,00	29
155+00	159+00	101,00	34	1093+00	1117+00	492,98	24	1813+00	1849+00	723,99	22	3694+00	3988+00	5.860,72	20
159+00	174+10	307,00	22	1117+00	1130+00	260,00	20	1849+00	1858+00	180,00	20	3988+00	4015+00	542,00	22
174+10	196+05	435,97	20	1130+00	1159+10	630,00	40	1858+00	1867+10	222,00	36	4015+00	4029+00	286,00	24
196+05	201+00	98,04	22	1159+10	1212+10	1.059,97	20	1867+10	1876+00	170,00	20	4029+00	4084+00	1.100,00	20
201+00	205+00	80,00	20	1212+10	1217+00	98,00	24	1876+00	1883+00	144,00	22	4084+00	4122+00	762,97	23
205+00	292+00	1.748,01	24	1217+00	1230+00	259,99	20	1883+00	1890+00	140,00	20	4122+00	4156+00	682,07	24
292+00	309+00	339,99	20	1230+00	1238+00	167,00	27	1890+00	1892+00	46,00	23	4156+00	4225+00	1.383,00	23
309+00	333+00	488,98	29	1238+00	1285+00	960,00	39	1892+00	1902+00	200,00	20	4225+00	4259+00	680,00	20
333+00	349+15	356,00	43	1285+00	1297+00	251,00	31	1902+00	1919+10	356,00	23	4259+00	4268+00	184,00	24
349+15	401+10	1.035,04	36	1297+00	1301+10	90,00	20	1919+10	1931+10	240,00	20	4268+00	4303+00	706,00	26
401+10	413+00	238,00	38	1301+10	1308+00	138,00	24	1931+10	1970+00	782,00	27	4303+00	4314+00	222,00	22
413+00	422+00	184,00	32	1308+00	1322+00	279,98	20	1970+00	2008+10	772,00	22	4314+00	4326+10	250,00	20
422+00	439+10	358,02	28	1322+00	1329+00	148,99	29	2008+10	2220+00	4.230,98	20	4326+10	4366+00	797,00	25
439+10	483+00	872,92	22	1329+00	1337+00	183,96	41	2220+00	2223+10	72,20	21	4366+00	4381+10	314,00	24
483+00	511+10	580,81	24	1337+00	1340+00	69,00	29	2223+10	2267+10	883,60	20	4381+10	4388+00	130,00	20
511+10	519+00	151,00	20	1340+00	1349+00	179,99	20	2267+10	2294+10	546,09	22	4388+00	4417+00	586,00	23
519+00	523+10	98,46	24	1349+00	1356+00	145,00	25	2294+10	2530+00	4.711,78	20	4417+00	4439+00	440,00	20
523+10	530+00	130,50	20	1356+00	1369+00	290,03	40	2530+00	2548+00	367,00	27	4439+00	4518+00	1.586,00	23
530+00	569+00	814,03	37	1369+00	1374+00	104,99	25	2548+00	2568+00	420,00	35	4518+00	4550+00	640,00	20
569+00	585+10	329,98	20	1374+00	1423+10	489,98	20	2568+00	2645+00	1.540,01	23	4550+00	4618+00	1.364,00	22
585+10	598+10	491,98	41	1423+10	1426+00	55,99	23	2645+00	2675+15	619,91	24	4618+00	4643+00	500,00	20
598+10	604+10	130,00	30	1426+00	1441+10	310,00	20	2675+15	2737+00	1.225,06	20	4643+00	4655+00	244,00	24
604+10	621+00	330,00	20	1441+10	1453+00	260,00	35	2737+00	2760+00	473,00	29	4655+00	4666+00	237,00	33
621+00	671+10	1.037,91	34	1453+00	1463+00	200,00	20	2760+00	2786+10	335,00	25	4666+00	4676+10	215,00	25
671+10	686+00	290,00	20	1463+00	1470+00	149,00	29	2786+10	2836+10	1.000,00	20	4676+10	4683+00	130,00	20
686+00	711+00	546,01	43	1470+00	1483+10	274,00	33	2836+10	2855+00	372,00	22	4683+00	4692+00	185,00	25
711+00	732+00	419,98	20	1483+10	1509+00	531,99	42	2855+00	2869+00	288,00	25	4692+00	4709+00	351,00	36
732+00	749+00	344,00	24	1509+00	1530+00	420,00	29	2869+00	2901+00	640,00	20				
749+00	793+10	916,11	36	1530+00	1547+00	355,99	43	2901+00	2917+10	338,00	24				
793+10	802+00	171,92	22	1547+00	1583+00	720,02	41	2917+10	2933+00	310,00	20				
802+00	850+00	959,97	20	1583+00	1603+00	403,02	44	2933+00	2948+00	314,00	27				
850+00	872+00	452,05	27	1603+00	1611+10	205,00	55	2948+00	3340+10	7.844,07	20				
872+00	891+00	382,00	22	1611+10	1638+10	540,03	31	3340+10	3355+10	284,00	22				

EXTENSÃO TOTAL (LE) 97.305,97

EXTENSÃO TOTAL (LE + LD) 192.228,65

Emissão inicial		16/10/06	NK	CM
Revisão	Descrição	Data	Aprov.	Aut.
Aprovação	ECOPLAN: DNIT:	Autorização	ECOPLAN: DNIT:	
Elaboração: Pedro Coutinho	Verificação: Andrea Stumm	Revisão: 1	Referência Ecoplan:	



S.D.U.	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	CEHAB
ESCALA:	Ferrovia : Transnordestina Trecho : Panamirim - Araripina (112,6 km) Lote : 3	
DATA: OUT/06	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES NOTA DE SERVIÇO - CERCA (LADO DIREITO)	FOLHA: OC-03