
Planilha Orçamentária PJ0859-E-V00-VA-OR-26001-00 Tabela EMOP Io: agosto  / 2014

OBRA:

OBJETO: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÃO, SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA

UNITÁRIO TOTAL

1,0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1,01 01.006.0004-A DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS CO M 

POTENCIA EM TORNO DE 200CV

M2                  12.540,00 0,22                                              2.758,80 

1,02 02.001.0003-A TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIR A 

COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGU A,COM 

2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MA DEIRA DE 3ª 

M2                        250,80 22,09                                           5.540,17 

1,03 02.004.0002-B BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L 

ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISO E 

ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROC 

M2                        350,00 269,90                                       94.465,00 

1,04 02.010.0002-A GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS 

,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM 

AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO 

M2                          80,00 152,41                                       12.192,80 

1,05 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN                             1,00 2.144,71                                      2.144,71 

1,06 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL 

ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN                             1,00 1.024,27                                      1.024,27 

1,07 02.016.0004-A ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM ALTA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,INC LUSIVE 

CABINE DE MEDICAO INDIRETA EM ALVENARIA,POSTE E TODOS OS MATERIAIS 

ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRA NSFORMADOR (VIDE 

UN                             1,00 6.861,35                                      6.861,35 

1,08 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES 

DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2                          15,75 220,80                                         3.477,60 

1,09 17.012.0011-A CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM TRES DEM 

AOS,ADICIONANDO FIXADOR

M2                        501,60 7,14                                              3.581,42 

1,10 17.017.0110-A PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR 

ILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE 

INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O 

M2                    1.050,00 16,28                                         17.094,00 

Total de Serviços Preliminares 149.140,12                     

2,0 DRENAGEM

2,01 01.001.0150-A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O 

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE 

M3                    1.499,81 11,85                                         17.772,74 

2,02 01.001.0247-A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS 

ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 

50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID O POR 

T                          44,20 89,97                                           3.976,67 

2,03 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN 

TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 

MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2                168.980,00 5,12                                          865.177,60 

2,04 01.007.0010-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA 

ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN                             1,00 2.554,22                                      2.554,22 

2,05 01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN                             1,00 135,50                                             135,50 

2,06 01.007.0025-A OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO 

TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA                          30,00 241,17                                         7.235,10 

2,07 01.007.0030-A ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E 

PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

CV X H                          20,00 0,03                                                      0,60 

2,08 01.016.0070-A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO 

GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE 

NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM                          16,90 3,72                                                    62,86 

2,09 01.019.0050-A LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S 

QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A 

REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN CONTRADO 

UN                             1,00 31,64                                                 31,64 

2,10 02.011.0010-A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR 

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2                  40.555,20 0,62                                            25.144,22 

2,11 02.020.0005-A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A 

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA 

CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D O 

M                  16.898,00 1,93                                            32.613,14 

2,12 02.020.0009-A SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA ,DE 

ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FO 

RNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INC LUSIVE 

UN                          84,49 40,00                                           3.379,60 

2,13 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO 

COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E 

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E 

UN                          84,49 46,67                                           3.943,14 

2,14 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3                    2.260,19 34,84                                         78.745,01 

2,15 03.016.0005-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA 

M3                    2.260,19 12,45                                         28.139,36 

OBRAS DO PÁTIO DE QUEIMADOS - RJ

 PREÇO 

REVISÃO: 00

PÁTIO DE QUEIMADOS - RJ

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE 

Página 1 de 7



Planilha Orçamentária PJ0859-E-V00-VA-OR-26001-00 Tabela EMOP Io: agosto  / 2014

OBRA:

OBJETO: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÃO, SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA

UNITÁRIO TOTAL

OBRAS DO PÁTIO DE QUEIMADOS - RJ

 PREÇO 

REVISÃO: 00

PÁTIO DE QUEIMADOS - RJ

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE 

2,16 03.016.0010-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE P 

M3                    2.260,19 15,14                                         34.219,27 

2,17 03.025.0035-A ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATO R DE 

LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUM E SOLTO

M3                  18.810,00 1,14                                            21.443,40 

2,18 04.005.0147-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO 

T X KM                112.860,00 1,81                                          204.276,60 

2,19 04.011.0052-B CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE 

CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

T                    3.762,00 4,55                                            17.117,10 

2,20 06.085.0045-A ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO 

DESTA

M3                          11,78 123,19                                         1.451,17 

2,21 11.004.0066-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA

M2                  13.275,80 15,76                                       209.226,60 

2,22 11.005.0001-B FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1 

4MM,RESINADAS,E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS 

,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCL USIVE 

M2                  13.275,80 47,60                                       631.928,08 

2,23 11.009.0013-A BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE 

KG                  17.680,00 3,47                                            61.349,60 

2,24 11.009.0014-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

KG                  17.680,00 3,54                                            62.587,20 

2,25 11.009.0015-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA 

DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS 

KG                    8.840,00 3,10                                            27.404,00 

2,26 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG                  17.680,00 2,92                                            51.625,60 

2,27 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG                  17.680,00 2,55                                            45.084,00 

2,28 11.011.0031-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG                    8.840,00 2,19                                            19.359,60 

2,29 11.001.0005-B CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME 

NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3                    1.499,81 224,20                                     336.257,40 

Total de Drenagem 2.792.241,02                 

3,0 TERRAPLENAGEM

3,01 03.021.0005-B ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U 

TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3

M3                181.759,00 2,33                                          423.498,47 

3,02 04.005.0147-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

T X KM            1.063.290,15 1,81                                      1.924.555,17 

3,03 04.011.0052-B CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE 

CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

T                272.638,50 4,55                                      1.240.505,17 

3,04 04.018.0020-B RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE 

DE 8,00M3 OU 12T

T                  38.591,70 0,40                                            15.436,68 

3,05 08.021.0002-A REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUC 

AO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIM ENTO 

DOS MATERIAIS

M3                  16.215,00 3,29                                            53.347,35 

3,06 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3                  22.701,00 48,00                                   1.089.648,00 

Total de Terraplenagem 4.746.990,84                 

4,0 ESTRUTURA

4,01 10.003.0055-0 ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D E 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R 

M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC 

M                        540,00 207,73                                     112.174,20 

4,02 01.002.0046-0 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16", 

VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA 

SONDA EM CADA FURO

M                        432,00 247,21                                     106.794,72 

4,03 01.002.0085-0 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 

16",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN 

STALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M                        108,00 766,77                                       82.811,16 

4,04 19.004.0021-2 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA H                    5.550,00 97,31                                       540.070,50 

4,05 10.012.0160-0 ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO UN                          36,00 211,85                                         7.626,60 

4,06 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3                        684,40 34,84                                         23.844,49 
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4,07 11.005.0001-B FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1 

4MM,RESINADAS,E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS 

,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCL USIVE 

M2                    1.432,11 47,60                                         68.168,43 

4,08 11.004.0066-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA

M2                    1.432,11 15,76                                         22.570,05 

4,09 11.048.0010-B CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST 

ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE 

HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO

M3                             9,00 314,07                                         2.826,63 

4,10 11.025.0006-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=20MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3                          89,00 417,36                                       37.145,04 

4,11 11.025.0012-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3                        339,31 461,55                                     156.608,53 

4,12 11.025.0014-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3                        648,41 499,03                                     323.576,04 

4,11 11.009.0013-A BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE 

KG                  19.669,37 3,47                                            68.252,71 

4,12 11.009.0014-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

KG                  19.669,37 3,54                                            69.629,56 

4,13 11.009.0015-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA 

DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS 

KG                    9.834,68 3,10                                            30.487,50 

4,14 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG                  19.669,37 2,92                                            57.434,56 

4,15 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG                  19.669,37 2,55                                            50.156,89 

4,16 11.011.0031-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG                    9.834,68 2,19                                            21.537,94 

4,17 11.012.0125-0 PROTENSAO EM FUNDACOES TIPO RADIER OU LAJES DE PISOS INDUSTR 

IAIS,UTILIZANDO CORDOALHAS ENGRAXADAS E PLASTIFICADAS DE 15, 2MM,CP 

190RB,INCLUINDO FORNECIMENTO E PREPARACAO DAS PLACAS DE 

KG                    1.805,00 3,27                                              5.902,35 

4,18 11.035.0002-1 FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCA 

O,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITIN DO 

50 VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2                        430,89 8,51                                              3.666,87 

Total de Estrutura 1.791.284,77                 

5,0 CONTENÇÃO

5,01 11.025.0014-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

M3                        162,10 499,03                                       80.892,76 

5,02 11.009.0013-A BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

KG                    7.939,00 3,47                                            27.548,33 

Total de Contenção 108.441,09                     

6,0 FUNDAÇÃO DO ATERRO

6,01 03.009.0035-A ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M 

CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE 

M3                    1.250,00 128,64                                     160.800,00 

6,02 20.092.0001-0 AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO D E 

JANEIRO.FORNECIMENTO

M3                    1.250,00 51,78                                         64.725,00 

6,03 06.100.0050-A MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM DREN O SUB-

HORIZONTAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2                  12.180,00 14,39                                       175.270,20 

Total da Fundação do Aterro 400.795,20                     

7,0 SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA

7.1
Fornecimento de Materiais

7.01.01 Fornecimento de Trilho TR-57 t                        658,84 4.512,16                              2.972.794,24 

7.01.02 Fornecimento de dormente comum de madeira unid                  21.406,56 101,30                                 2.168.383,68 

7.01.03 Fornecimento e transporte de material para sublastro m³                  10.633,93 16,21                                       172.417,32 

7.01.04 Fornecimento e transporte de brita  para lastreamento da linha e dos AMVs m³                  20.458,76 100,05                                 2.046.851,83 

7.01.05 Fornecimento de talas de junção unid                        192,64 141,92                                       27.339,18 

7.01.06 Fornecimento de parafusos para as talas de junção unid                        192,64 23,65                                           4.556,53 

7.01.07 Fornecimento de placas de apoio unid                  42.813,13 47,31                                   2.025.287,03 
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 PREÇO 

REVISÃO: 00

PÁTIO DE QUEIMADOS - RJ

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE 

7.01.08 Fornecimento de tirefonds unid                171.252,51 4,73                                          810.114,81 

7.01.09 Fornecimento de arruela de pressão unid                171.252,51 0,77                                          131.643,65 

7.01.10 Fornecimento de contra-arruela unid                171.252,51 0,77                                          131.643,65 

7.01.11 Fornecimento de fixação pandrol unid                  85.626,26 7,10                                          607.586,10 

7.01.12 Fornecimento de AMV, abertura 1:8 otimizado unid                          10,00 304.045,44                         3.040.454,40 

7.01.13 Fornecimento de AMV, abertura 1:10 otimizado unid                             2,00 344.781,79                             689.563,57 

7.01.14 Fornecimento de dormente especial p/ AMV 1:8 otimizado unid                          10,00 10.101,98                               101.019,83 

7.01.15 Fornecimento de dormente especial p/ AMV 1:10 otimizado unid                             2,00 10.101,98                                 20.203,96 

7.01.16 Fornecimento de batente ferroviário unid                             2,00 8.101,03                                    16.202,05 

7.2 Implantação                                        -   

7.02.1 Regularização do subleito m²                113.332,00 0,76                                            86.132,32 

7.02.2 Sublastro m³                  10.633,93 10,78                                       114.633,76 

7.02.3 Descarga e espalhamento de pedra britada para lastro ao longo da linha corrida m³                  20.458,76 55,72                                   1.139.939,02 

7.02.4 Assentamento de dormentes unid                  21.406,56 15,07                                       322.685,18 

7.02.5 Alinhamento, nivelamento e socaria m                  11.558,62 37,83                                       437.204,87 

7.02.6 Regularização de lastro m                  11.558,62 17,03                                       196.842,15 

7.02.7 Montagem e assentamento de grade bitola larga com trem de serviço m                  11.558,62 28,64                                       331.094,65 

7.02.8 Solda aluminotérmica para formação de trilho contínuo unid                    1.733,79 865,96                                 1.501.396,12 

7.02.9 Montagem e assentamento de AMV 1:8 otimizado unid                          10,00 28.813,83                               288.138,29 

7.02.10 Montagem e assentamento de AMV 1:10 otimizado unid                             2,00 32.167,01                                 64.334,02 

7.02.11 Instalação de batente ferroviário unid                             2,00 81,35                                               162,70 

7.3 Carga                                        -   

7.03.1 Carga de trilho TR-57 no estaleiro de soldagem t                        658,84 26,77                                         17.636,44 

7.03.2 Carga de acessórios de fixação da superestrutura no depósito de estocagem t                        791,80 87,96                                         69.644,29 

7.03.3 Carga de dormente de madeira no depósito de estocagem und                  21.406,56 1,88                                            40.157,64 

7.03.4 Carga de dormente especial para AMV de abertura 1:8 otimizado no depósito de 

estocagem

cj                          71,00 122,06                                         8.666,01 

7.03.5 Carga de dormente especial para AMV de abertura 1:10 otimizado no depósito 

de estocagem

cj                          15,60 122,06                                         1.904,08 

7.4 Descarga                                        -   

7.07.1 Descarga do trilho TR-57 na frente de serviço t                        658,84 26,77                                         17.636,44 

7.07.2 Descarga de acessórios de fixação da superestrutura na frente de serviço t                        791,80 26,77                                         21.195,63 

7.07.3 Descarga de dormente de madeira  na frente de serviço und                  21.406,56 1,88                                            40.157,64 

7.07.4 Descarga de dormente especial para AMV de abertura 1:8 otimizado na frente de 

serviço

cj                          71,00 122,06                                         8.666,01 

7.07.5 Descarga de dormente especial para AMV de abertura 1:10 otimizado na frente 

de serviço

cj                          15,60 122,06                                         1.904,08 

7.5 Transporte                                        -   

7.05.1 Transporte de trilho do estaleiro de soldagem até a frente de serviço t                        658,84 13,56                                           8.932,17 

7.05.2 Transporte de acessórios de fixação da superestrutura do depósito de estocagem 

até a frente de serviço

t                        791,80 13,56                                         10.734,76 

7.05.3 Transporte de dormente de madeira do depósito de estocagem até a frente de 

serviço

t                    1.712,53 13,56                                         23.217,38 
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Planilha Orçamentária PJ0859-E-V00-VA-OR-26001-00 Tabela EMOP Io: agosto  / 2014

OBRA:

OBJETO: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÃO, SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA

UNITÁRIO TOTAL

OBRAS DO PÁTIO DE QUEIMADOS - RJ

 PREÇO 

REVISÃO: 00

PÁTIO DE QUEIMADOS - RJ

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE 

7.05.4 Transporte de dormente especial para AMV de abertura 1:8 otimizado do 

depósito de estocagem até a frente de serviço

t                          71,00 13,56                                               962,57 

7.05.5 Transporte de dormente especial para AMV de abertura 1:10 otimizado do 

depósito de estocagem até a frente de serviço

t                          15,60 13,56                                               211,49 

7.05.6 Transporte de ferragens de AMV abertura 1:8 otimizado do fornecedor até a 

frente de serviço

t                        100,00 307,36                                       30.736,31 

7.05.7 Transporte de ferragens de AMV abertura 1:10 otimizado do fornecedor até a 

frente de serviço

t                          24,00 307,36                                         7.376,71 

Total Ferrovia 19.758.364,56               

8,0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

8,01 01.090.0212-3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN                             1,00 1.541.610,00                     1.541.610,00 

Total de Administração Local da Obra 1.541.610,00                 

31.288.867,60         
18,71% 5.854.844,63            

37.143.712,23      

TOTAL
BDI

TOTAL GERAL
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OBRA: PÁTIO DE QUEIMADOS - RJ

OBJETO: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÃO, SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA
REVISÃO: 00

RESUMO DOS SERVIÇOS

barracão de obra ==> m²

galpão aberto p/ oficina ==> m²

tapume para vedação ==> m²

desmatamento e l impeza ==> m²

placa de identificação de obra ==> m²

ligação provisória água e esgoto ==> un

ligação provisória energia elétrica ==> un

entrada de serviço alta tensão ==> un

mob. e desmob. equipe topografia ==> km

rebaixam. lençol - conj. de bombas ==> un

rebaixam. lençol - ponteira fi ltrante ==> un

rebaixam. lençol - oper. do sistema ==> dia

rebaixam. lençol - ener. do sistema ==> cv x h

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Desmatamento e limpeza de terreno
Cód.: 01.006.0004-A Total = m²

desmatamento e l impeza ==> m²

Tapume de vedação
Cód.: 02.001.0003-A Total = m²

tapume para vedação ==> m² (perímetro do canteiro com altura de 2,20m)

Barracão de obra
Cód.: 02.004.0002-B Total = m²

barracão de obra ==> m² (considerado comprimento de 30m e largura de 20m)

Galpão aberto p/ oficina
Cód.: 02.010.0002-A Total = m²

galpão aberto p/ oficina ==> m² (considerado comprimento de 15m e largura de 10m)

Instalação e ligação provisórias de água e esgoto
Cód.: 02.015.0001-A Total = un

l igação provisória água e esgoto ==> un

Instalação e ligação provisórias de energia elétrica, em baixa tensão
Cód.: 02.016.0001-A Total = un

l igação provisória energia elétrica ==> un

Entrada de serviço aérea, em alta tensão
Cód.: 02.016.0004-A Total = un

entrada de serviço alta tensão ==> un

Placa de identificação de obras
Cód.: 02.020.0001-A Total = m2

placa de identificação de obra ==> m² (considerado comprimento de 3,50m e largura de 4,50m)

Caiação interna e externa
Cód.: 17.012.0011-A Total = m²

tapume para vedação ==> m² x 2 vezes = m²

Pintura interna e externa sobre madeira
Cód.: 17.017.0110-A Total = m²

barracão de obra ==> m² x 3 vezes = m²

2 - DRENAGEM

Controle tecnológico do concreto
Cód.: 01.001.0150-A Total = m3

==> m3 (somatório de todos os concretos)

Controle tecnológico do aço
Cód.: 01.001.0247-A Total = t

==> t (somatório de todos os aços)

Preparo manual de terreno
Cód.: 01.005.0001-A Total = m²

Rebaixamento de lençol d'água (Montagem e desmontagem de um conjunto de bombas)
Cód.: 01.007.0010-A Total = un

rebaixam. lençol - conj. de bombas ==> un

Rebaixamento de lençol d'água (Cravação e retirada de uma ponteira filtrante)
Cód.: 01.007.0020-A Total = un

rebaixam. lençol - ponteira fi ltrante ==> un

Rebaixamento de lençol d'água (Operação e manutenção do sistema)
Cód.: 01.007.0025-A Total = dia

rebaixam. lençol - oper. do sistema ==> dia (considerado 7 meses x 22 dias úteis)

Rebaixamento de lençol d'água (Energia consumida pelo sistema)
Cód.: 01.007.0030-A Total = cv x h

rebaixam. lençol - ener. do sistema ==> cv x h

Mobilização e desemob. - equipe e equipamento de topografia
Cód.: 01.016.0070-A Total = km

mob. e desmob. equipe topografia ==> km

Levantamento cadastral - tubos e galerias existentes
Cód.: 01.019.0050-A Total = un

Cerca protetora de borda de vala - Tela plástica
Cód.: 02.011.0010-A Total = m2

==> m x lados x 1,20 m = m2

Barragem de bloqueio (fornecimento e colocação)
Cód.: 02.020.0005-A Total = m

Semáforo para sinalização (fornecimento ecolocação)
Cód.: 02.020.0009-A Total = un

(considerado a cada 200m da extensão total da rede de drenagem)

Placa de sinalização preventiva (fornecimento e colocação)
Cód.: 02.030.0005-A Total = un

(considerado a cada 200m da extensão total da rede de drenagem)

Escavação manual
Cód.: 03.001.0001-B Total = m3

Escavação de vala de mat. 1ª cat. até 1,50m, c/ retro-escavadeira
Cód.: 03.016.0005-B Total = m³

Escavação de vala de mat. 1ª cat. de 1,5 a 3,0m, c/ retro-escavadeira
Cód.: 03.016.0010-B Total = m³

Espalhamento de material c/ trator de lâmina (Bota-fora)
Cód.: 03.025.0035-A Total = m³
descarte desmatamento ==> m³ x altura = m³

Transporte 12 t  - 10 km/h
Cód.: 04.005.0147-A Total = t.km
descarte desmatamento =======================> t x 30,00 km = t.km

Carga e descarga mecânica
Cód.: 04.011.0052-B Total = t
descarte desmatamento ==> m3 x t/m³ = t

Enrocamento com pedra-de-mão arrumada
Cód.: 06.085.0045-A Total = m3

Escoramento de forma
Cód.: 11.004.0066-A Total = m²

Forma de madeira 
Cód.: 11.005.0001-B Total = m²

Aço CA50 Ø 6,30mm (fornecimento)
Cód.: 11.009.0013-A Total = kg

concreto bombeado ==> x kg

Aço CA50 Ø 8 a 12,50mm (fornecimento)
Cód.: 11.009.0014-B Total = kg

concreto bombeado ==> x kg

Aço CA50 Ø acima de 12,50mm (fornecimento)
Cód.: 11.009.0015-B Total = kg

concreto bombeado ==> x kg

Aço CA50 Ø 6,30mm (corte/dobra)
Cód.: 11.011.0029-A Total = kg

Aço CA50 Ø 8 a 12,50mm (corte/dobra)
Cód.: 11.011.0030-B Total = kg

Aço CA50 Ø acima de 12,50mm (corte/dobra)
Cód.: 11.011.0031-B Total = kg

Concreto armado - 20 MPa c/ 60 kg de aço
Cód.: 11.001.0005-B Total = m3

3 - TERRAPLENAGEM

Escavação mecânica a céu aberto com esc. hidraulica
Cód.: 03.021.0005-B Total = m³

corte ==> = m3

Transporte 12 t  - 10 km/h
Cód.: 04.005.0147-A Total = t.km
descarte escavação =======================> t x 3,90 km = t.km

Carga e descarga mecânica
Cód.: 04.011.0052-B Total = t
descarte escavação ==> m3 x t/m³ = t

272.638,50
181.759,00 1,50 272.638,50

44,20

30,00

1,00

1.499,81

44.200,00

181.759,00

8.840,00

11,78

8.840,00

17.680,00

17.680,00

1.063.290,15

12.540,00

80,00

OBRAS DO PÁTIO DE QUEIMADOS - RJ

168.980,00

1,00

44.200,00

17.680,00

1.499,81

350,00

1,00

20,00

1,00

1.063.290,15
272.638,50

181.759,00

2.260,19

2.260,19

2.260,19

18.810,00
1,50 18.810,00

15,75

84,49

16,90

1,00

84,49

40.555,20

1,00

2,00

16.898,00

40.555,20

3.762,00

1.050,00

1,00

1.050,00

501,60

Memória   de   Cálculo

16.898,00

30,00

16,90

15,75

1,00

1,00

15,75

44,20

350,00

250,80 501,60

20,00

350,00

30,00

1,00

16,90

1,00

1,00

1,00

1,00

20,00

1,00

1,00

1.499,81

40%

17.680,00

3.762,0018.810,00

40%

20%

13.275,80

13.275,80

0,20

80,00

250,80
250,80

250,80

80,00

12.540,00

12.540,00
12.540,00

350,00

112.860,00
112.860,00

3.762,00

44.200,00
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OBRA: PÁTIO DE QUEIMADOS - RJ

OBJETO: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÃO, SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA
REVISÃO: 00

OBRAS DO PÁTIO DE QUEIMADOS - RJ

Memória   de   Cálculo

Recebimento de carga
Cód.: 04.018.0020-B Total = t

saibro ==> m3 x t/m³ = t

Reforço de sub-leito
Cód.: 08.021.0002-A Total = m³

aterro 16.215,00 m³

saibro ==> m³

Saibro
Cód.: 20.104.0001-A Total = m³

Volume total de fornecimento de saibro ======> m³ x fator de empolamento = m³

4 - ESTRUTURA

estaca raiz com diametro de 16" para carga de 120t,injecao d e argamassa de cimento e areia,com 450 
Cód.: 10.003.0055-0 Total = m

==> m

perfuracao rotativa com coroa de widia,em solo,diametro 16", vertical,inclusive deslocamento dentro 
Cód.: 01.002.0046-0 Total = m

==> m

perfuracao rotativa com coroa de widia,em rocha sa,diametro 16",vertical,inclusive deslocamento dent
Cód.: 01.002.0085-0 Total = m

==> m

caminhao tanque,capacidade de 10.000l,inclusive motorista
Cód.: 19.004.0021-2 Total = h

==> h

arrasamento de estaca raiz de 12" a 16" de diametro
Cód.: 10.012.0160-0 Total = un

==> un

escavacao manual de vala/cava em material de 1ª categoria (a (areia,argila ou picarra),ate 1,50m de 
Cód.: 03.001.0001-B Total = m3

==> m3

formas de chapas de madeira compensada,empregando-se as de 1 4mm,resinadas,e tambem as de 20mm de es
Cód.: 11.005.0001-B Total = m2

==> m2

escoramento de forma de parametros verticais,para altura ate 1,50m,com aproveitamento de 2 vezes da 
Cód.: 11.004.0066-A Total = m2

==> m2

concreto importado de usina,dosado racionalmente para resist encia caracteristica a compressao de 10
Cód.: 11.048.0010-B Total = m3

==> m3

concreto bombeado,fck=20mpa,compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina,colocacao na
Cód.: 11.025.0006-A Total = m3

==> m3

concreto bombeado,fck=30mpa,compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina,colocacao na
Cód.: 11.025.0012-A Total = m3

==> m3

concreto bombeado,fck=40mpa,compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina,colocacao na
Cód.: 11.025.0014-A Total = m3

==> m3

barra de aco ca-50,com saliencia ou mossa,coeficiente de con formacao superficial minimo (aderencia)
Cód.: 11.009.0013-A Total = kg

concreto bombeado ==> x kg

barra de aco ca-50,com saliencia ou mossa,coeficiente de con formacao superficial minimo (aderencia)
Cód.: 11.009.0014-B Total = kg

concreto bombeado ==> x kg

barra de aco ca-50,com saliencia ou mossa,coeficiente de con formacao superficial minimo (aderencia)
Cód.: 11.009.0015-B Total = kg

concreto bombeado ==> x kg

corte,dobragem,montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco ca-50,em barras redondas,com diamet
Cód.: 11.011.0029-A Total = kg

corte,dobragem,montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco ca-50,em barras redondas,com diametconforme o item de fornecimento

Cód.: 11.011.0030-B Total = kg

corte,dobragem,montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco ca-50,em barras redondas,com diamet
Cód.: 11.011.0031-B Total = kg

protensao em fundacoes tipo radier ou lajes de pisos industr iais,utilizando cordoalhas engraxadas e
Cód.: 11.012.0125-0 Total = kg

==> kg

forma metalica para concreto,inclusive fornecimento,confecca o,montagem e desmontagem,sem utilizacao
Cód.: 11.035.0002-1 Total = m2

==> m2

7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Administração local da obra
Cód.: 01.090.0212-3 Total = un

540,00

16.215,00

22.701,00

540,00

22.701,00

38.591,70

1,00

22.701,00 1,70

16.215,00

108,00

1.432,11

38.591,70

1,4016.215,00

684,40
684,40

1.432,11

108,00

5.550,00
5.550,00

36,00

432,00
432,00

89,00
89,00

648,41
648,41

1.432,11
1.432,11

9,00

19.669,37

9.834,68

19.669,37

9,00

339,31
339,31

19.669,37

19.669,37

9.834,68

40% 49.173,42

40%

1.805,00
1.805,00

430,89
430,89

49.173,4220%

49.173,42

36,00


