OBRAS DO PATIO DE QUEIMADOS - RJ

Planilha Or¢camentdria  PJ0859-E-V00-VA-OR-26001-00
PATIO DE QUEIMADOS - RJ

OBRA:

OBJETO: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENGAO, SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA

Tabela EMOP

E PCE

lo: agosto /2014

REVISAO: 00

ITEM

cépIGO

DESCRICAO

UNID.

QUANTIDADE

PRECO

UNITARIO

TOTAL

1,0

SERVICOS PRELIMINARES

1,01

01.006.0004-A

DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS CO M
POTENCIA EM TORNO DE 200CV

M2

12.540,00

0,22

2.758,80

1,02

02.001.0003-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAQ,EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIR A
COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGU A,COM
2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MA DEIRA DE 32

M2

250,80

22,09

5.540,17

1,03

02.004.0002-B

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L
ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M E SMM ESP.PISO E
ESTRUTURA MADEIRA 32,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROC

M2

350,00

269,90

94.465,00)

1,04

02.010.0002-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS
,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM
AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO

M2

80,00

152,41

12.192,80

1,05

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUAE
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN

1,00

2.144,71

2.144,71

1,06

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL
ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1,00

1.024,27

1.024,27|

1,07

02.016.0004-A

ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM ALTA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,INC LUSIVE
CABINE DE MEDICAO INDIRETA EM ALVENARIA,POSTE E TODOS OS MATERIAIS
ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRA NSFORMADOR (VIDE

UN

1,00

6.861,35

6.861,35

1,08

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

15,75

220,80

3.477,60

1,09

17.012.0011-A

CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM TRES DEM
AOS,ADICIONANDO FIXADOR

M2

501,60

7,14

3.581,42

1,10

17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR
ILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE
INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O

M2

1.050,00

16,28

17.094,00

Total de Servig

os Preliminares

149.140,12

2,0

DRENAGEM

2,01

01.001.0150-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE

M3

1.499,81

11,85

17.772,74

2,02

01.001.0247-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS
ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE
50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID O POR

44,20

89,97

3.976,67

2,03

01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN
TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2

168.980,00

5,12

865.177,60

2,04

01.007.0010-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA
ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN

1,00

2.554,22

2.554,22

2,05

01.007.0020-A

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN

1,00

135,50

135,50

2,06

01.007.0025-A

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO
TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA

30,00

241,17

7.235,10

2,07

01.007.0030-A

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E
PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

CVXH

20,00

0,03

0,60]

2,08

01.016.0070-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO
GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE
NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM

16,90

3,72

62,86

2,09

01.019.0050-A

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S
QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A
REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN CONTRADO

UN

1,00

31,64

31,64

2,10

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICAN A COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

40.555,20

0,62

25.144,22|

2,11

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA
CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D O

16.898,00

1,93

32.613,14

2,12

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA ,DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FO
RNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INC LUSIVE

UN

84,49

40,00

3.379,60

2,13

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E

UN

84,49

46,67

3.943,14

2,14

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

2.260,19

34,84

78.745,01]

2,15

03.016.0005-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CAT
EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E
PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA

M3

2.260,19

12,45

28.139,36
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Planilha Or¢camentdria  PJ0859-E-V00-VA-OR-26001-00 Tabela EMOP lo: agosto /2014
OBRA: PATIO DE QUEIMADOS - RJ
REVISAO: 00
OBJETO: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENGAO, SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA
. . PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE —
UNITARIO TOTAL
2,16 03.016.0010-B [ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 13CAT M3 2.260,19 15,14 34.219,27
EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E
PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE P
2,17 03.025.0035-A [ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM TRATO R DE M3 18.810,00 1,14 21.443,40
LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUM E SOLTO
2,18 04.005.0147-A [TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES ASDE | TX KM 112.860,00 1,81 204.276,60
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO
2,19 04.011.0052-B [CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE T 3.762,00 4,55 17.117,10
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
2,20 06.085.0045-A |ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO M3 11,78 123,19 1.451,17|
DESTA
2,21 11.004.0066-A [ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE M2 13.275,80 15,76 209.226,60
1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA
2,22 11.005.0001-B [FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1 M2 13.275,80 47,60 631.928,08
4MM,RESINADAS,E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS
,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCL USIVE
2,23 11.009.0013-A [BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON KG 17.680,00 3,47 61.349,60
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE
2,24 11.009.0014-B [BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON KG 17.680,00 3,54 62.587,20
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
2,25 11.009.0015-B [BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON KG 8.840,00 3,10 27.404,00
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA
DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS
2,26 11.011.0029-A |CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, KG 17.680,00 2,92 51.625,60
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
2,27 11.011.0030-B |CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, KG 17.680,00 2,55 45.084,00
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
2,28 11.011.0031-B |CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, KG 8.840,00 2,19 19.359,60
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM
2,29 11.001.0005-B [CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI M3 1.499,81 224,20 336.257,40
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME
NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
Total de Drenagem 2.792.241,02
3,0 |TERRAPLENAGEM
3,01 03.021.0005-B [ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,U M3 181.759,00 2,33 423.498,47
TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
3,02 04.005.0147-A [TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES ASDE | TX KM 1.063.290,15 1,81 1.924.555,17
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
3,03 04.011.0052-B [CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE T 272.638,50 4,55 1.240.505,17
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
3,04 04.018.0020-B [RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE T 38.591,70 0,40 15.436,68|
DE 8,00M3 OU 12T
3,05 08.021.0002-A [REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUC M3 16.215,00 3,29 53.347,35
AO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA, TRANPORTE E FORNECIM ENTO
DOS MATERIAIS
3,06 20.104.0001-A |SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 22.701,00 48,00 1.089.648,00
Total de Terraplenagem 4.746.990,84
4,0 ESTRUTURA
4,01 10.003.0055-0 |ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D E M 540,00 207,73 112.174,20
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R
M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC
4,02 01.002.0046-0 |PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16", M 432,00 247,21 106.794,72|
VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA
SONDA EM CADA FURO
4,03 01.002.0085-0 |PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO M 108,00 766,77 82.811,16
16",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN
STALACAO DA SONDA EM CADA FURO
4,04 19.004.0021-2 |CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA H 5.550,00 97,31 540.070,50
4,05 10.012.0160-0 |ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO UN 36,00 211,85 7.626,60
4,06 03.001.0001-B [ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A M3 684,40 34,84 23.844,49

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
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4,07 11.005.0001-B |FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1 M2 1.432,11 47,60 68.168,43
4MM,RESINADAS,E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS
,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCL USIVE
4,08 11.004.0066-A |ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE M2 1.432,11 15,76 22.570,05
1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA
4,09 11.048.0010-B |CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST M3 9,00 314,07 2.826,63
ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE
HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO
4,10 11.025.0006-A |CONCRETO BOMBEADO,FCK=20MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE M3 89,00 417,36 37.145,04
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
4,11 11.025.0012-A |CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE M3 339,31 461,55 156.608,53
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
4,12 11.025.0014-A |CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE M3 648,41 499,03 323.576,04
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
4,11 11.009.0013-A |BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON KG 19.669,37 3,47 68.252,71
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE
4,12 11.009.0014-B |BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON KG 19.669,37 3,54 69.629,56
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
4,13 11.009.0015-B |BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON KG 9.834,68 3,10 30.487,50
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA
DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS
4,14 11.011.0029-A |CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, KG 19.669,37 2,92 57.434,56
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
4,15 11.011.0030-B |CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, KG 19.669,37 2,55 50.156,89
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
4,16 11.011.0031-B |CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, KG 9.834,68 2,19 21.537,94
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM
4,17 11.012.0125-0 |PROTENSAO EM FUNDACOES TIPO RADIER OU LAJES DE PISOS INDUSTR KG 1.805,00 3,27 5.902,35
IAIS,UTILIZANDO CORDOALHAS ENGRAXADAS E PLASTIFICADAS DE 15, 2MM,CP
190RB,INCLUINDO FORNECIMENTO E PREPARACAO DAS PLACAS DE
4,18 11.035.0002-1 |FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCA M2 430,89 8,51 3.666,87
O,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITIN DO
50 VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Total de Estrutura 1.791.284,77
50 |CONTENGCAO
5,01 11.025.0014-A |CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE M3 162,10 499,03 80.892,76
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
5,02 11.009.0013-A |BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON KG 7.939,00 3,47 27.548,33
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE
Total de Contengdo 108.441,09
6,0 FUNDAGAO DO ATERRO
6,01 03.009.0035-A [ATERRO COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM M3 1.250,00 128,64 160.800,00]
CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE
6,02 20.092.0001-0 |AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO D E M3 1.250,00 51,78 64.725,00
JANEIRO.FORNECIMENTO
6,03 06.100.0050-A [MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM DREN O SUB- | M2 12.180,00 14,39 175.270,20
HORIZONTAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Total da Fundagdo do Aterro 400.795,20
7,0 SUPERESTRUTURA FERROVIARIA
71 Fornecimento de Materiais
7.01.01 Fornecimento de Trilho TR-57 t 658,84 4.512,16 2.972.794,24]
7.01.02 Fornecimento de dormente comum de madeira unid 21.406,56 101,30 2.168.383,68|
7.01.03 Fornecimento e transporte de material para sublastro m? 10.633,93 16,21 172.417,32
7.01.04 Fornecimento e transporte de brita para lastreamento da linha e dos AMVs m? 20.458,76 100,05 2.046.851,83]
7.01.05 Fornecimento de talas de jungdo unid 192,64 141,92 27.339,18
7.01.06 Fornecimento de parafusos para as talas de jungdo unid 192,64 23,65 4.556,53
7.01.07 Fornecimento de placas de apoio unid 42.813,13 47,31 2.025.287,03]
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7.01.08 Fornecimento de tirefonds unid 171.252,51 4,73 810.114,81]
7.01.09 Fornecimento de arruela de pressdo unid 171.252,51 0,77 131.643,65
7.01.10 Fornecimento de contra-arruela unid 171.252,51 0,77 131.643,65
7.01.11 Fornecimento de fixagdo pandrol unid 85.626,26 7,10 607.586,10)
7.01.12 Fornecimento de AMV, abertura 1:8 otimizado unid 10,00 304.045,44 3.040.454,40
7.01.13 Fornecimento de AMV, abertura 1:10 otimizado unid 2,00 344.781,79 689.563,57|
7.01.14 Fornecimento de dormente especial p/ AMV 1:8 otimizado unid 10,00 10.101,98 101.019,83
7.01.15 Fornecimento de dormente especial p/ AMV 1:10 otimizado unid 2,00 10.101,98 20.203,96
7.01.16 Fornecimento de batente ferroviario unid 2,00 8.101,03 16.202,05]
7.2 Implantagdo -
7.02.1 Regularizagdo do subleito m? 113.332,00 0,76 86.132,32
7.02.2 Sublastro m? 10.633,93 10,78 114.633,76
7.02.3 Descarga e espalhamento de pedra britada para lastro ao longo da linha corrida m? 20.458,76 55,72 1.139.939,02]
7.02.4 Assentamento de dormentes unid 21.406,56 15,07 322.685,18]
7.02.5 Alinhamento, nivelamento e socaria m 11.558,62 37,83 437.204,87|
7.02.6 Regularizagdo de lastro m 11.558,62 17,03 196.842,15
7.02.7 Montagem e assentamento de grade bitola larga com trem de servigo m 11.558,62 28,64 331.094,65
7.02.8 Solda aluminotérmica para formagdo de trilho continuo unid 1.733,79 865,96 1.501.396,12]
7.02.9 Montagem e assentamento de AMV 1:8 otimizado unid 10,00 28.813,83 288.138,29|
7.02.10 Montagem e assentamento de AMV 1:10 otimizado unid 2,00 32.167,01 64.334,02
7.02.11 Instalagdo de batente ferroviario unid 2,00 81,35 162,70
7.3 Carga -
7.03.1 Carga de trilho TR-57 no estaleiro de soldagem t 658,84 26,77 17.636,44
7.03.2 Carga de acessorios de fixagdo da superestrutura no depésito de estocagem t 791,80 87,96 69.644,29
7.03.3 Carga de dormente de madeira no depdsito de estocagem und 21.406,56 1,88 40.157,64]
7.03.4 Carga de dormente especial para AMV de abertura 1:8 otimizado no depdsito de cj 71,00 122,06 8.666,01]
estocagem
7.03.5 Carga de dormente especial para AMV de abertura 1:10 otimizado no depdsito cj 15,60 122,06 1.904,08
de estocagem
7.4 Descarga -
7.07.1 Descarga do trilho TR-57 na frente de servigo t 658,84 26,77 17.636,44
7.07.2 Descarga de acessorios de fixagdo da superestrutura na frente de servigo t 791,80 26,77 21.195,63]
7.07.3 Descarga de dormente de madeira na frente de servigo und 21.406,56 1,88 40.157,64
7.07.4 Descarga de dormente especial para AMV de abertura 1:8 otimizado na frente de cj 71,00 122,06 8.666,01]
servigo
7.07.5 Descarga de dormente especial para AMV de abertura 1:10 otimizado na frente cj 15,60 122,06 1.904,08
de servigo
7.5 Transporte -
7.05.1 Transporte de trilho do estaleiro de soldagem até a frente de servico t 658,84 13,56 8.932,17|
7.05.2 Transporte de acessdrios de fixagdo da superestrutura do depdsito de estocagem t 791,80 13,56 10.734,76)
até a frente de servigo
7.05.3 Transporte de dormente de madeira do depésito de estocagem até a frente de t 1.712,53 13,56 23.217,38|
servigo
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OBRAS DO PATIO DE QUEIMADOS - RJ

E PCE

Planilha Or¢camentdria  PJ0859-E-V00-VA-OR-26001-00 Tabela EMOP lo: agosto /2014
OBRA: PATIO DE QUEIMADOS - RJ
REVISAO: 00
OBJETO: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENGAO, SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA
. . PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE —
UNITARIO TOTAL
7.05.4 Transporte de dormente especial para AMV de abertura 1:8 otimizado do t 71,00 13,56 962,57
deposito de estocagem até a frente de servigo
7.05.5 Transporte de dormente especial para AMV de abertura 1:10 otimizado do t 15,60 13,56 211,49
deposito de estocagem até a frente de servigo
7.05.6 Transporte de ferragens de AMV abertura 1:8 otimizado do fornecedor até a t 100,00 307,36 30.736,31
frente de servigo
7.05.7 Transporte de ferragens de AMV abertura 1:10 otimizado do fornecedor até a t 24,00 307,36 7.376,71]
frente de servigo
Total Ferrovia 19.758.364,56
8,0 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
8,01 01.090.0212-3 [ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 1,00] 1.541.610,00 1.541.610,00

Total de Administragdo Local da Obra

1.541.610,00

TOTAL 31.288.867,60
BDI 18,71% 5.854.844,63
TOTAL GERAL 37.143.712,23
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OBRAS DO PATIO DE QUEIMADOS - R}

r PCE

Meméria de Célculo

OBRA: PATIO DE QUEIMADOS - RI

OBIETO:  TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENGAO, SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA

RESUMO DOS SERVICOS.

barracio de obra
galpo aberto p/ oficina

tapume para vedagio
desmatamento e limpeza

placa de identificagao de obra
ligag3o proviséria gua e esgoto
ligagio proviséria energia elétrica
entrada de servigo alta tensio

mob. e desmob. equipe topografia
rebaixam. lencol - conj. de bombas.
rebaixam. lencol - ponteira filtrante
rebaixam. lencol - oper. do sistema
rebaixam. lencol - ener. do sistema

1.- SERVICOS PRELIMINARES

EEEES

km

cvxh

REVISAO: 00

Desmatamento e limpeza de terreno
6d.: 01.006.0004-A
desmatamento e limpeza

Tapume de vedagio
Cod.: 02.001.0003-A
tapume para vedagio

Barracio de obra
Cod.: 02.004.0002-8
barracio de obra

Galpo aberto p/ oficina
Cod.: 02.010.0002-A
galpo aberto p/ oficina

Instalag3o e ligagio provissrias de dgua e esgoto
Cod.: 02.015.0001-A
ligag3o proviséria gua e esgoto

Instalagio e ligagio provissrias de energia elétrica, em baixa tensdo

02.016.0001-A
ligagio proviséria energia elétrica

Entrada de servico aérea, em alta tensio
6d.: 02.016.0004-A
entrada de servigo alta tensio

Placa de identificagso de obrs
Cod.: 02.020.0001-A
placa de identificago de obra

Caiagdo interna e externa
6. 17.012.0011-A
tapume para vedagio

Pintura interna e externa sobre madeira

17.017.0110-A
barracio de obra

2- DRENAGEM

125540,00

250,80

350,00

80,00

1575

250,80

350,00

(perimetro do canteiro com altura de 2,20m)

(considerado comprimento de 30m e largura de 20m)

(considerado comprimento de 15m e largura de 10m)

(considerado comprimento de 3,50m e largura de 4,50m)

X 2vemes 501,60

X 3vemes

105000 '

12:540,00 m*

250,80 m?

350,00 m?

80,00 m*

1,00 un

1,00 un

Total = 15,75 m

501,60 m?

1.050,00 m?

Controle tecnolégico do concreto
Cod.: 01.001.0150-A

Controle tecnolégico do ago.
6d.: 01.001.0247-A

Preparo manual de terreno
6d.: 01.005.0001-A

149981

44,20

Cod.: 01.007.0010-A
rebaixam. lencol - conj. de bombas.

e retirada de

bombas)

Cod.: 01.007.0020-A
rebaixam. lencol - ponteira filtrante

Cod.: 01.007.0025-A
rebaixam. lencol - oper. do sistema

Cod.: 01.007.0030-A
rebaixam. lencol - ener. do sistema

Mobilizagso e desemob. - equipe e equipamento de topografia

01.016.0070-A
mob. e desmob. equipe topografia

Levantamento cadastral - tubos e galerias existentes
6d:: 01019.0050-A

Cerca protetora de borda de vala - Tela pléstica
Cod.: 02.011.0010-A

Barragem de blogueio (fornecimento e colocagao)
6d.: 02.020.0005-A

Semiforo para sinalizagso (fornecimento ecolocagso)
6d.: 02.020.0009-A

Cod.: 02.030.0005-A

Escavagio manual
03.001.0001-B

Escavagio de vala de mat. 1
Cod.: 03.016.0005-8

Escavagio de vala de mat. 12 cat. de 1,5 3,0m, ¢ retro-escavadeira

Cod.: 03.016.00108

cat. até 1,50m, ¢ retro-escavadeira

material ¢/ trator de
Cod.: 03.025.0035-A
descarte  desmatamento

Transporte 121t - 10 km/h
6d.: 04.005.0147-A
descarte  desmatamento
Carga e descarga mecinica
Cod.: 04.011.0052-8
descarte  desmatamento

Enrocamento com pedra-de-m3o arrumada
6d.: 06.085.0045-A

Escoramento de forma
Cod.: 11.004.0066-A

Forma de madeira
Cod.: 11.005.0001-8

Ago CASO @ 6,30mm (fornecimento)
Cod.: 11.009.0013-

concreto bombeado

Ago CAS0 88 2 12,50mm (fornecimento)
Cod.: 11.009.0014-8
concreto bombeado

Ago CAS0 @ acima de 12,50mm (fornecimento)
Cod.: 11.009.0015-8
concreto bombeado

Ago CASO @ 6,30mm (corte/dobra)
Cod.: 11.011.0029-A

Ago CAS0 08 2 12,50mm (corte/dobra)
Cod.: 1101100308

Ago CAS0 @ acima de 12,50mm (corte/dobra)
Cod.: 1101100318

Concreto armado - 20 MPa ¢/ 60 kg de ago.
Cod.: 11.001.0005-8

3 - TERRAPLENAGEM

16,90

16.898,00

12.540,00

18.810,00

30,00

20,00

t

dia

cxh

(somatsrio de todos os concretos)

(somatsrio de todos os acos)

(considerado 7 meses x 22 dias iteis)

200 lados x 120 m

149981 m'

ZEIN

168.980,00 m’

1,00 un

1,00 un

30,00 dia

20,00 cwx.

16,90 km

40.555,20 m'
4055520 m*

Total = 16.898,00 m

84,49 un

(considerado a cada 200m da extensio total da rede de drenagem)

84,49 un

(considerado a cada 200m da extensio total da rede de drenagem)

50 altra

376200 t x 3000 km

020  ym = 3762,00 t

44.200,00

44.200,00

44.200,00

226019 m

226019 m'

226019 m'

18.810,00 m’
1881000 m’

Total 112.860,00 thm
112.860,00 tkm

376200 t

11,78 m

13275,80 m'

Total = 13275,80 m'

17.680,00 kg

17.680,00 kg
ke

Total = 8.840,00 kg

17.680,00 kg

17.680,00 kg

8.840,00 kg

149981 m'

Escavagio mecinica a céu aberto com esc. hidraulica
Cod.: 03.021.0005-8
corte

Transporte 121t - 10 km/h
Cod.: 04.005.0147-A
descarte  escavagio

Carga e descarga mecinica
Cod.: 04.011.0052-8
descarte  escavagio

181.759,00

181.759,00 m*

- 18175900 m*

27263850 t x 3% km

27263850 t

Total = 1.063.290,15 thm
1.063.29015 tkm

27263850 t
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OBRAS DO PATIO DE QUEIMADOS - R}

r PCE

Meméria de Célculo

OBRA: PATIO DE QUEIMADOS - RI

OBIETO:  TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENGAO, SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA

Recebimento de carga

REVISAO: 00

04.018.0020-8 3859170 t
saibro 22701,00 moox 170 ym = 3850170t
Reforgo de sub-leito
6d.: 08.021.0002-A 1621500 m*
1621500 m*
saibro 16215,00 m
Saibro
20.104.0001-A Total 22701,00 m*
Volume total de fornecimento de saibr 16215,00 x 140 fator de empolaments 270000
4- ESTRUTURA
estaca raiz com diametro de 16" para carga de 120t injecao d e argamassa de cimento e areia,com 450
6d.: 10.003.0055-0 540,00 m
540,00 m
i ‘widia,em solo,di 16", vertical i
Cod.: 01.002.0046-0 432,00 m
432,00 m
i widiaem i 16" verticali
Cod.: 01.002.0085-0 108,00 m
108,00 m
‘caminhao tanque,capacidade de 10.0001inclusive motorista
Cod.: 19.004.00212 555000 h
5550,00 h
arrasamento de estaca raiz de 12" 2 16" de diametro
Cod.: 10.012.0160-0 Total = 36,00 un
36,00 un
escavacao manual de vala/cava em material de 12 categoria (a (areia,argila ou picarral,ate 1,50m de
Cod.: 03.001.0001-8 684,40 m3
684,40 m3
i asde14 adas,e tambem as de 20mm de es
Cod.: 11.005.0001-8 143211 m2
143211 m2
forma de 1,50 it 2vezesda
Cod.: 11.004.0066-A 143211 m2
143211 m2
i 10
Cod.: 11.048.0010-8 9,00 m3
9,00 m3
Cod.: 11.025.0006-A 89,00 m3
89,00 m3
Cod.: 11.025.0012-A 33931 m3
339,31 m3
Cod.: 11.025.0014-A 648,41 m3
648,41 m3
barra de aco ca-50,com saliencia ou
Cod.: 11.009.0013-A 19.669,37 kg
concreto bombeado 40% x 4917342 ke
barra de aco ca-50,com saliencia ou
6d.: 11.009.0014-B 19.669,37 kg
concreto bombeado 40% x 4917342 ke
barra de aco ca-50,com saliencia ou
6d.: 11.009.0015-8 983468 kg
concreto bombeado 20% x 4917342 ke
f f a-50,em b
Cod.: 11.011.0029-A Total = 19.669,37 kg
Cod.: 11.011.0030-8 19.669,37 kg
f f a-50,em b
Cod.: 1101100318 983468 kg
i oulajes de pisos i
Cod.: 11.012.0125-0 1.805,00 kg
1.805,00 ke
utilizacao
Cod.: 11.035.0002-1 430,89 m2
43089 m2

7 AO LOCAL DA OBRA

Administragso local da obra
Cod:: 01.090.02123
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