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1.
DESIGNAÇÃO E CARACTERÍSTICAS
O Posto de Comando é designado para assegurar o controle e monitoramento remoto das operações relacionadas ao Veículo Lançador (VL) e do equipamento tecnológico do Complexo de Lançamento (LC) incluindo:

· monitoramento da preparação do equipamento tecnológico à prontidão para receber o VL (incluindo o recebimento dos componentes de propelente  dos contêineres-tanques); 
· controle e monitoramento das operações com o VL a partir do momento de transporte do VL do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) do Complexo Técnico - TC para o complexo de Lançamento - LC;

· controle remoto da preparação para lançamento e do lançamento;

· controle e monitoramento remoto do equipamento de bordo do sistema de medições do VL, da «Head unit» e do veículo integrado durante sua preparação antes de realização das verificações do VL, «Head unit», veículo integrado no Complexo Técnico do VL, Complexo Técnico do satélite e LC, respectivamente;

· controle da realização das operações com veículo integrado e do equipamento tecnológico do LC em caso de suspensão de emergência do lançamento;

· monitoramento da execução das operações depois do lançamento;

· controle da realização dos trabalhos de testes de aceitação e trabalhos de regulamento.

No andar térreo do prédio posto de comando (0100) serão localizados ambientes administrativos, refeitório, pronto socorro e sanitários.

No primeiro andar está prevista a localização do posto de comando do VL «Cyclone-4», grupo técnico de supervisão e controle com meios de processamento e tratamento da informação, ambientes do sistema de telecomunicação e do sistema de sincronização (do tempo único) e sanitários.
Os ambientes do Posto de Comando e o seu equipamento asseguram condições normais para os funcionários, na realização das suas obrigações operacionais.

Na Área do Posto de Comando está prevista a localização das seguintes unidades:

· subestação (0200);

· portaria (0300);

· abrigo do gerador (0400);

· estação de bombeamento da água de combate a incêndio (0500);
· tanques de combate a incêndio de 150 m3 (0600);

· estacionamento (1100);
· estação de tratamento de efluentes - ETE (0700);

· estações de tratamento (1000).
2.
DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS DECISÕES OPERACIONAIS 
O processo todo de controle da preparação para lançamento e do lançamento (preparação-e-lançamento) do VL a partir do abastecimento (depois da evacuação dos operários do LC) realiza-se somente do Posto de Comando.

Está previsto que a vida útil do Prédio de Comando deva ser superior a 25 anos.

Os ambientes do Posto de Comando asseguram a localização do equipamento tecnológico do Centro de Lançamento «Сyclone-4» considerando o cumprimento dos requisitos ergonômicos aos postos de trabalho, das condições necessárias da localização e garantia da atividade dos funcionários. A iluminação dos postos de trabalho corresponde aos requisitos das normas correspondentes.

O conteúdo dos meios e sistemas localizados nos ambientes do Posto de Comando inclui:

· sistema automático do controle de preparação-e-lançamento;

· meios e equipamentos de solo (equipamento de controle e de lançamento) do Posto de Comando;

· equipamento de controle-monitoramento do sistema de medição do LC;

· meios do sistema de telecomunicação;

· sistema de medições avançadas;

· equipamento de controle-monitoramento do sistema de tele-vigilância de bordo;

· sistema de medições óticas;

· sistema de tele-vigilância do LC;

· posto de trabalho de operador do sistema de monitoramento de níveis;

· meios de controle remoto do sistema de combate a incêndio do VL na mesa de lançamento;

· sistema de controle de gás do LC;

· sistema de suprimento elétrico do equipamento tecnológico;

· sistema de detecção automática do incêndio e sistema automático de combate a incêndio;
· sistema de segurança patrimonial;

· conjunto de meios de proteção individual.

O sistema automático do controle da preparação para  lançamento e do lançamento (preparação-e-lançamento)  é situado na Central de Comando do CP (sala 201  ).
Sistema automático do controle de preparação-e-lançamento inclui os seguintes postos de trabalho e equipamento:
· posto de trabalho do gerente de trabalhos (PT1);

· posto de trabalho do operador do gerente de trabalhos (PTO1);

· servidor de controle;

· servidor de informação;

· posto de trabalho de reserva dos operadores do sistema automático de controle remoto;

· tela de uso geral com posto de trabalho do operador;
· postos de trabalho dos operadores do:

· do sistema automático de controle remoto das unidades (PTO2) ;
· do sistema automático de controle remoto do gás comprimido (PTO3);

· do sistema automático de controle remoto do abastecimento com componentes de propelente (PTO4);

· do sistema automático de controle remoto do sistema de coleta e neutralização  dos vazamentos (PTO5).

Para instalação do equipamento (telas, teclados, manipuladores), PT1, PTO1, PTO2, PTO3, PTO4, PTO5 são previstas mesas com dimensões principais de 1440x 900x750 mm.

Para prover alimentação elétrica dos postos de trabalho e do equipamento, estão previstas tomadas do padrão europeu de 220 V, 60 Hz.

Para aterramento dos gabinetes está prevista a malha de aterramento.

A localização dos postos de trabalho dos funcionários, dos meios de controle, a manutenção e apresentação da informação correspondem às exigências do conjunto de normas relacionadas aos requisitos ergonômicos.
As salas do sistema de controle automático da preparação-e-lançamento possuem acesso restrito.

O equipamento de controle – disparo de solo (CDS) do sistema de controle do Posto de Comando conta com o equipamento de dois postos automáticos de trabalho  dos operadores (PTO CDS).

A iluminação nos locais da instalação do equipamento do PTO deve ser na faixa de 400 lx.

Para instalação dos cabos de força e de informação estão previstos eletrodutos.

Os eletrodutos horizontais nas salas devem ser instalados no espaço entre piso elevado e piso bruto ou entre forros e tetos.

As salas possuem seguintes redes:
· rede telefônica local;
· rede tecnológica interna;

· rede de altofalante;

· rede de transferência de dados;

· acesso à rede local de computadores.
· A alimentação do equipamento é direto do barramento que assegura alimentação garantida.
Para garantir o funcionamento dos equipamentos nas salas operacionais do prédio, são adotadas as seguintes condições:

· temperatura de ar de +18 até 25 °C;

· umidade relativa do ar até 80 % sob a temperatura de +20 °C;

· concentração máxima dos cloretos no ar do ambiente não mais de 0,1 mg/ (м2 dia).

Os meios do Sistema de Medições Avançadas (SMA) instalados no posto de comando incluem o conjunto de hardwares-softwares de tratamento, processamento, análise e apresentação da informação e asseguram:
· processamento depois do lançamento da informação do SMA para análise expressa de preparação-e-lançamento do veículo integrado no centro de lançamento (a estrutura dos resultados  de processamento deve ser compreendida por programas de análise);

· apresentação e análise da informação processada;

· fornecimento da informação para sistema de controle automático da preparação-e-lançamento on-line;

· transmissão da informação completa do SMA para o operador de lançamento localizado na Ucrânia, para tratamento secundário, análise e registro de arquivo;
· registro do arquivo da informação do SMA e criação das bases de dados.

A sala do sistema de tele-vigilância no CP é designada para localização do equipamento do sistema de tele-vigilância no CP e do pessoal de manutenção.

O sistema de tele-vigilância no CP é designada para vigiar:
· comutação do sistema termostático da «Head unit» do sistema móvel termostático da «Head unit»  para o sistema termostático estacionário do VL e «Head unit» do LC;

· conexão das interfaces entre transportador-ajustador e postes correspondentes do LC (pneumático, elétrico, termostático, de abastecimento, de drenagem);

· desconexão da fixação transversal do VL do transportador-ajustador;

· destravamento –afastamento dos suportes da fixação transversal do VL ao transportador-ajustador;
· afastamento da lança do levantador-ajustador com transportador-ajustador do VL e fixação automática do anel de apoio do transportador-ajustador nos postes da mesa de lançamento;

· afastamento mastro-cabo do VL;

· lançamento  e vôo do VL até 1000m;
· equipamento nos ambientes dos prédios de abastecimento com combustível e oxidante.

O posto de trabalho do operador de sistema de controle dos níveis do VL fica na sala 201.

Os meios de controle remoto do sistema de extinção do incêndio no VL no ponto de lançamento destinam-se ao controle remoto elétrico dos canhões, instalações de bombeamento, suprimento de água através dos pulverizadores (válvulas de dilúvio)  em caso de aparecimento de incêndio na mesa de lançamento, lavagem dos componentes de propelente no caso de vazamentos de emergência na mesa de lançamento e no caso de parada de emergência do motor do VL.

Os seguintes dispositivos fazem parte dos meios do sistema de extinção de incêndio:

· console de controle de combate a incêndio;

· console de sinalização e de controle das instalações de bombeamento;

· meios de sinalização do monitoramento do funcionamento do sistema de combate a incêndio;

· console local de controle dos canhões;

· conjunto de cabos.

O posto de trabalho do operador (PTO) do sistema de controle gasoso (SCG) destina-se ao controle automático remoto nos todos modos de funcionamento, para apresentação da informação de medição e de diagnóstica  sobre o estado do equipamento do sistema e transferência da informação necessária para sistema de controle automático de preparação-e-lançamento.

No Posto de Comando não está prevista a localização dos meios de controle e monitoramento do sistema de segurança patrimonial da Base de Lançamento durante a evacuação dos operários da Base de Lançamento, durante a preparação para lançamento e durante o lançamento do VL.
Salas Administrativas
A quantidade e as características das salas administrativas foram adotadas de acordo com dados de entrada.

Nas salas administrativas está prevista a utilização de conjuntos de móveis de escritório, instalações de tomadas para conexão do equipamento de escritório e de informática à rede local.

A quantidade dos postos de trabalho nos ambientes foi determinada com base em que a área específica para um funcionário não deve ser inferir de 9,0 m2.
As salas são equipadas com conjuntos de móveis de escritório, com equipamento de escritório necessário e com meios de comunicação.

Refeitório

Para assegurar a refeição dos funcionários do Posto de Comando e dos participantes da campanha de lançamento, está prevista a construção de refeitório no Posto de Comando.

De acordo com os dados de entrada, o refeitório é projetado para mais de 50/100 lugares/refeições respectivamente.

O funcionamento do refeitório prevê os trabalhos com alimentação semi-pronta (semi-processadas porções de carne, de peixe, de legumes, file) com serviço organizado no balcão e com pagamento realizado no caixa. O salão de refeição é projetado para 56 lugares. Os pratos serão entregues através do balcão.
O local do balconista é equipado com máquina de café expresso, forno de microondas, espremedor, torradeira, liquidificador e com outras ferramentas para preparação da alimentação semi-processada, com caixa e com mostruários-geladeiras.
Sala auxiliar do refeitório equipada com conjunto necessário do equipamento e do móvel para garantir a possibilidade de processar e preparar 600 pratos semi-prontos por dia. Equipamento de aquecimento da comida é elétrico.

Armazém dos produtos não perecíveis será realizado nos armários, deposito dos produtos perecíveis está previsto nas geladeiras “side-by-side” nas seguintes temperaturas:

· -18 °С          produtos de longo prazo de vencimento;

· 0°С -2°С    
semi-prontos produtos de carne, de peixe e de legumes;
· +2°С            gastronomia, derivantes de leite, gorduras.

O equipamento da cozinha conta com lava louças, pias com cubas embutidas, triturador, armário para louça.

Pronto Socorro
Está previsto um Pronto Socorro no Posto de Comando. O conteúdo, designação e características do Pronto Socorro estão adotadas em acordo com dados de entrada.

O Pronto Socorro conta com:

· consultório do clínico geral;

· consultório dentário;

· enfermaria;

· sala de espera.
Está previsto que, Pronto Socorro funcionará 24 hora por dia durante realização da campanha de lançamento, e nos outros períodos em 1 turno de 8 horas.
3.
Quantidade de funcionários - Funcionamento 
Preliminarmente adota-se a seguinte quantidade dos funcionários e equipe operacional do Posto de Comando:  

Tabela 3.1

	N

	Denominação
	Quantidade,
pessoas
	Equipe de processo operacional

	1
	2
	3
	4

	
	Posto de Comando  (1º andar)
	
	

	1
	Pessoal das equipes especializadas
	44
	1 а

	2
	Funcionários de apoio
	19
	1 b

	
	Andar administrativo   (térreo)
	
	

	3
	Funcionários da recepção-identificação
	2
	1 а

	4
	Funcionários do serviço de segurança
	4
	1 а

	5
	Plantonista  (com ajudante)
	2
	1 а

	6
	Administração da Base de Lançamento
	15
	1 а

	7
	Administração da campanha de lançamento
	20
	1 а

	8
	Representantes do Cliente de lançamento
	10
	1 а

	9
	Funcionários do Pronto Socorro
	4
	1 а, 1 b

	10
	Funcionários do refeitório
	6
	4 а, 2 b

	
	Total:
	126
	


O funcionamento do Posto de Comando é:
· para equipes especializadas do Posto de Comando – em 1 turno de 8 horas, se for necessário em 2 turnos de 12 horas;

· para equipe de apoio do Posto de Comando – 1 turno de 8 horas.
4.
DeCisões sobre sistemas técnicos e organização da manutenção
Os sistemas técnicos do Posto de Comando não devem gerar campos eletromagnéticos e de vibração prejudiciais.

A estrutura do prédio impede a entrada da poeira, contaminantes atmosféricos e também assegura a proteção do equipamento dos roedores e pragas bióticas.

O prédio do Posto de Comando é protegido das descargas atmosféricas diretas, dos fenômenos secundários das descargas e do impulso de alto potencial. 

Os meios de ar condicionado, de ventilação que asseguram o regime térmico e de umidade estão sendo projetados de acordo com requisitos para garantir as seguintes condições nos ambientes principais do Posto de Comando:

· temperatura de 18 até 25 0С;

·  umidade até 80%  sob temperatura de +25 0С,

·  limpeza do ar das salas dos sais com intensidade até 300mg/m3 por dia.

O arranjo do prédio assegura o acesso livre e confortável do pessoal aos todos postos de trabalho e possui saídas de emergência para realização da evacuação rápida  em caso de situação de emergência.

Se for necessário, para manutenção do equipamento dos sistemas técnicos, utiliza-se a capacidade de oficina eletromecânica localizada na área do Complexo Técnico.

5.
INFORMAÇÕES SOBRE VALOR E COMPOSIÇÃO DE EMISSÕES PREJUDICIAIS
O Prédio de Posto de Comando não gera emissões prejudiciais nas condições normais.
A quantidade do resíduo solido e do lixo que são gerados durante funcionamento do Posto de Comando, não ultrapassam valores normativos.
Resíduos líquidos gerados estão descritos no capitulo «fornecimento de água e esgoto», onde está previsto o tratamento do esgoto prédio gerado no Posto de Comando
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