E=565.500 E=567.000 E=568.500 E=570.000 E=571.500 E=573.000

N=9.031.500 N=9.030.000 N=9.028.500 N=9.027.000 N=9.025.500 N=9.024.000

FLORESTA (26km)

BARREIRO EXISTENTE

ACESSO À CAPTAÇÃO

ACESSO À ESTACA E150

ACESSO AO SÍTIO DA BARRAGEM DE AREIAS

ACESSO AO TRECHO CENTRAL DO CANAL (ESTACA E150)

BR-316

AGROVILA 6

ACESSO À EB-01

E286+5,00

CANAL DE APROXIMAÇÃO

ESTRADA DE ACESSO

ÁREA DESTINADA PARA ACAMPAMENTO

E210

ACESSO À EB-05

ACESSO ÀS AGROVILAS

LANCHONETE/ BORRACHARIA

PETROLÂNDIA

ÁREA IRRIGADA E150

DRENAGEM PLUVIAL

CANAL EXISTENTE

EB-05

EB-04

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB-05

AGROVILA 5

N.A MÁX. 305,00

N.A MÁX. 303,70

E70

CAPTAÇÃO EXISTENTE (ÁREA IRRIGADA)

ENSECADEIRAS

EQ

EIXO DO CANAL NO TRECHO DA CAPTAÇÃO (RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DE ITAPARICA) (ESTACA E66)

DRAGAGEM

AGROVILA 3

CANAIS DE ACESSO ÀS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO EB-04 E EB-05 (PROJETO FRANCISCO MANDANTES)

AGROVILA 2

EB-02

VILA DOS PESCADORES

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

NOTAS GERAIS

LEGENDA

- ESTRADA PAVIMENTADA
- ACESSOS LOCAIS (EXISTENTES)
- CASAS
- RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DE ITAPARICA
- ATERRO PREVISTO

0 600 1200 1800 2400m

ESCALA 1:15.000

0	15/02/2006	EMISSÃO INICIAL	HMB	MCV	ABA
REVISÃO Nº	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	EXEC.	VERIF.	APROV.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEC - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DOC - DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERAÇÃO
1º Gpt E - 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

PROJETO	ENG. HÉLIO BAPTISTA	DATA:	10/02/06
PROJETISTA	GABRIEL RIBEIRO	DES. LÚCIA SIMAS FRANÇA	
VERIFICAÇÃO	MARCELLO DA COSTA VIEIRA–CAP QEM	DATA:	10/02/06
APROVAÇÃO	ANTÔNIO BANDEIRA DE ALMEIDA–CEL R1 QEM	DATA:	15/02/06

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

PROJETO EXECUTIVO

CANAL DE APROXIMAÇÃO (EIXO LESTE)

ARRANJO GERAL E ACESSOS LOCAIS

SUBSTITUI	ESCALA 1:15.000
Nº PSF-DE-MD-L-01-CA01/E-EC-001	REV. 0